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Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Merboltice

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 600 7 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 800 9 000

Rozbor současného stavu                      ha 827 100 82 700

Vodohospodářská studie ha 1 600 20 32 000

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 239 1 200 286 800 31.5.2017

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 56 1 300 72 800 31.5.2017

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 827 150 124 050 31. 8. 2017

1 070 000 31.8.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 827 320 264 640 31. 1. 2018

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 120 200 24 000

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 50 200 10 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 200 500 100 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 120 200 24 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 20 200 4 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 827 410 339 070 30. 9. 2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 4 5 000 20 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

785 710 30.11.2018

3.3 Mapové dílo ha 827 240 198 480
do 3 měsíců od 

nabytí PM 1.R 

198 480 31.1.2019

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 800 150 120 000 1. 10. 2019

120 000

31. 1. 2018

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.2.1.1.

31. 3. 20163.1.1.

3.1.2. 31. 7. 2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

30. 9. 20163.1.3.

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 827 550 454 850
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1 070 000 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing.Martin Vrba, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Ústecký kraj

Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatele 

PROJEKCE & AREA G.K.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

 V ............................ dne ............................

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne  ………………………...      

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

120 000 

2 174 190 

456 580 

2 630 770 

785 710 

198 480 


