

Příloha č.1 ke SOD č. obj.185-2013-514204, č. zhotov. - KPÚ Vamberk
Peklo nad Zdobnicí

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	798	150	119 700	31.12.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	798	50	39 900	31.12.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	798	50	39 900	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	490	300	147 000	31.12.2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	184	350	64 400	31.12.2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	124	400	49 600	31.12.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.8.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	103	700	72 100	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	350	140	49 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.8.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	119	450	53 550	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	550	140	77 000	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	170	400	68 000	31.8.2014
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	450	140	63 000	31.8.2014
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	798	250	199 500	31.8.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						1 042 650

Příloha č.1 ke SOD č. obj.185-2013-514204, č. zhotov. - KPÚ Vamberk

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	780	300	234 000	30.11.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	80	500	40 000	30.11.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	40	600	24 000	30.11.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	15	1 000	15 000	30.11.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	10	1 000	10 000	30.11.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	780	400	312 000	30.11.2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2	10 000	20 000	30.11.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						655 000
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	200	200	40 000	2 měsíce od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	800	120	96 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	798	300	239 400	30 kalendářních dnů
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						375 400

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 042 650 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	655 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	375 400 Kč
Celková cena bez DPH	2 073 050 Kč
DPH	435 341 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 508 391 Kč

V Rychnově nad Kněžnou dne 10.6.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Alena Rufferová

.....
doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

jednatel reprezentanta sdružení