
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Okna v Podbezdězí1 k dodatku č.2 SoD - Okna v Podbezdězí

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 19 500 9 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 20 500 10 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU 

mimo trvalé porosty
ha 445 350 155 750

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v 

trvalých porostech
ha 75 400 30 000

Rozbor současného stavu                      ha 520 150 78 000

Vodohospodářská studie ha 25 600 15 000

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 174 700 121 800 31. 08. 2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 18 700 12 600 30. 04. 2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 517 300 155 100 31. 03. 2017

587 750 31. 03. 2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 520 350 182 000 31. 01. 2018

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 50 250 12 500 31. 01. 2018

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 40 250 10 000

3.2.1.2.

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 

3) 

ha 25 500 12 500

3.2.1.3.

Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       

3)

100 bm 80 125 10 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  

3)

100 bm 60 125 7 500

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 517 350 180 950 31. 09. 2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 10 000 30 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

445 450 31. 11. 2018 

3.3 Mapové dílo ha 520 275 143 000 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

143 000

č. smlouvy objednatele: 227-2015-541101

č. smlouvy zhotovitele:  27/2015

30. 06. 20153.1.1.

3.1.2. 31. 12. 2015

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

31. 04. 20163.1.3.

30. 07. 2017

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 980 125 122 500 

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 122 500

587 750 Kč

445 450 Kč

143 000 Kč

122 500 Kč

1 298 700 Kč

272 727 Kč

1 571 427 Kč

5) Závazné termíny plnění budou zadavatelským útvarem stanoveny jen pro  hlavní celek Přípravné práce, hlavní celek Návrhové práce a dílčí 

část Vypracování plánu společných zařízení 

V Praze dne

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Liberci dne

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Bohuslav Kabátek,

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj                            

Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

Jednatel

ALINEX, s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé 

porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU" stanoví zadavatel v 

zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území 

mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu)   

2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v případě, že nutnost jejího vyhotovení 

vyplyne z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú., jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů v území, atd.. 

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem a případnou potřebu nárůstu počtu MJ, která vyplyne až během realizace díla, bude zadavatel řešit formou opčního 

práva 

4) Přiměřené termíny plnění stanoví zadavatel závazně v zadávací dokumentaci s přihlédnutím k očekávané složitosti a náročnosti 

zpracovávaného díla 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………………………………….
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