
Studie na posouzení vlivu výstavby dálnice D 1, stavba 0136 Říkovice – Přerov 
 

Číslo smlouvy objednatele č. 1:  70-2017-521101 
Číslo smlouvy objednatele č. 2:  
Číslo smlouvy zhotovitele:          171001 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami 

 

Objednatel č. 1: 
 
Sídlo:  
Zastoupený: 

 
IČO:  
DIČ:  
ID DS:  
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

 
Realizující pobočka: 
Sídlo pobočky:   
V technických záležitostech je oprávněn 
jednat:  
 
Telefon / e-mail: 
dále jen „objednatel č. 1“ 
 
 
Objednatel č. 2:  
 
Sídlo:  
V zastoupení:  
 
Sídlo:  
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: 

Telefon / e-mail:  
V technických záležitostech je oprávněn jednat:  
Telefon / e-mail:  
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO:  
DIČ: 
dále jen „objednatel č. 2“ 

 

Zhotovitel:                                                                                 
 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
 
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
JUDr. Romanem Brnčalem,  LL.M.  
ředitelem krajského pozemkového úřadu  
01312774  
CZ01312774 - není plátcem DPH 
z49per3  
Česká národní banka 
19 – 3723001/0710 
 
Pobočka Přerov 
Wurmova 2, 750 02 Přerov 

 
Ing. Svatava Volková, vedoucí pobočky Přerov 
Ing. Dalibor Hanzal, referent pobočky Přerov 
724 574 135 / d.hanzal@spucr.cz 
 
 

 
Ředitelství silnic a dálnic České republiky  
 
Na Pankráci 546/56, 145 05  
Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu 
Brno 
Šumavská 525/33, 602 00 Brno  
Mgr. Andrea Chmelová 
+420 545 008 462 / andrea.chmelova@rsd.cz 
Ing. Bc. Vladimír Svoboda 
vladimir.svoboda@rsd.cz /545 008 468(449)  
Komerční banka, a.s., pobočka Brno  
19-91778102/0100 
65993390  
CZ65993390 
 
 
 
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a 
projekční kancelář 
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc 
Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
47974460 
CZ47974460 
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ID DS:           6ejp63k       
Bankovní spojení:         KB, a.s.  
Číslo účtu:          59309811/0100 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku                                                                                                                
vedeném:                                                                          u KS v Ostravě oddíl C spis. zn. 5555 
   
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:      Petr Liška, jednatel společnosti  
Telefon / e-mail:          585205215, administrativa@geocentrum.cz 
V technických záležitostech je oprávněn 
jednat:            Ing. Alice Moravcová 
Telefon / e-mail:                                                              585205214, administrativa@geocentrum.cz 
                                                                                                                
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „smlouva“): 

 

1. Čl. I. 
Předmět a účel díla 

 

1.1. Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností při provedení díla - vypracování „Studie na 
posouzení vlivu výstavby dálnice D 1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, na organizaci 
zemědělského půdního fondu" (dále jen „Studie“) na novou organizaci zemědělského 
půdního fondu, včetně výstavby společných zařízení řešených v rámci komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Horní Moštěnice, Lověšice u Přerova, Bochoř, 
Přerov a Dluhonice, okres Přerov, Olomoucký kraj. Studie bude zpracována samostatně pro 
každé katastrální území. 

 
1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, která obsahuje 

podrobnou specifikaci díla a v souladu se Záborovým elaborátem.  
 
1.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku III. této smlouvy. Objednatelé se zavazují, že řádně a úplně provedené dílo 
převezmou a zaplatí za něj dohodnutou cenu, dle podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

2. Čl. II. Podklady 
k provedení díla 

 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 12.01.2017 
 
2.2. Objednatelé se zavazují předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které mají pro zpracování díla k dispozici a které nebyly součástí Výzvy pro zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 
protokol. Objednatelé se zavazují spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších 
nezbytných podkladů. 

 
2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se  
k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné 
zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě 
nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel 
povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými předpisy. 
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3. Čl. III. 

Termíny plnění 
 

Termín zahájení díla: po podpisu smlouvy o dílo.  
Termín předání a převzetí díla: 30.01.2018 

 

4. Čl. IV. 

Základní podmínky předání a převzetí díla 
 
4.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednatelům dílo v termínu uvedeném v článku III. této 

smlouvy. 
 
4.2. Dílo bude objednatelům předáno po předchozím projednání s objednatelem č. 1, investorem, 

uživatelskými subjekty, orgány státní správy, příslušnými obcemi a orgány ochrany životního 
prostředí, zejména s ohledem na koncepci návrhu společných zařízení. V průběhu zpracování 
díla zhotovitel svolá minimálně dva kontrolní dny (výrobní výbory) za účasti všech dotčených 
stran. 

 
4.3. Zhotovitel předloží Pobočce Přerov k připomínkování koncept díla v listinné podobě, a to  

v termínu nejpozději do 30.11.2017. 
 
4.4. Dílo bude předáno v sídle objednatele č. 1, Pobočka Přerov, Wurmova 2, 750 02 Přerov.  

O předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o předání a 
převzetí díla, který bude potvrzen osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech za 
objednatele č. 1, objednatele č. 2 a zhotovitele.  

 

5. Čl. V. 

Cena za provedení díla 
 
5.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky 

malého rozsahu, vyhlášené objednatelem č. 1, takto: 
 

Celková cena bez DPH           590 000,-  
DPH 21%                                                                                                                                     123 900,-  
Celková cena díla včetně DPH    713 900,- 

 
5.2. Cena za provedení díla obsahuje veškeré náklady na zhotovení díla a jeho předání 

objednatelům. 
 
5.3. Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze  

v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 
 
5.4. Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá zhotovitel. 
 

6. Čl. VI. 

Platební a fakturační podmínky 
 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude zaplacena po dokončení díla. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit daňový doklad-fakturu do 15 dnů po úplném a řádném dokončení díla a po 
jeho protokolárním převzetí dle článku IV., bod 4.4. této smlouvy, příp. po odstranění všech 
případných vad díla obsažených v protokolu o předání a převzetí díla. Protokol o předání a 
převzetí díla bude nedílnou součástí daňového dokladu. Bez tohoto protokolu nesmí být 
faktura vystavena. 

 
6.2. Objednatelé neposkytují zálohy na cenu díla předem. 
 
6.3. Úhrada ceny díla bude uskutečněna na základě daňového dokladu-faktury vystaveného 

zhotovitelem,  a  to  formou  převodu  finančních   prostředků  na  účet  zhotovitele   uvedený  
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v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se pro účely této smlouvy rozumí den odepsání 
příslušné finanční částky z účtu objednatele. 

 

6.4. Dřívější termín plnění se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního 
rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatelů v době dřívějšího 
plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatelů. 

 
6.5. Cena díla bude placena jednotlivými objednateli takto:  

objednatel č. 1 ve výši 50 % 
objednatel č. 2 ve výši 50 %. 

 
6.6. Faktury budou vystaveny samostatně pro každého z obou objednatelů ve výši odpovídající 

procentnímu podílu uvedenému v bodu 6.5. tohoto článku. 
 
6.7. Fakturační adresa objednatele č. 1: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov. 
 

Adresa pro doručení faktury: Státní pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, 
Wurmova 2, 750 02 Přerov. 

 
6.8. Fakturační adresa objednatele č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4 - Nusle 
 

Adresa pro doručení faktury: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 
00 Brno. 

 
6.9. Daňový doklad-faktura musí obsahovat číslo této smlouvy a musí mít náležitosti řádného 

daňového dokladu podle příslušných právních předpisů o vedení účetnictví a náležitosti 
stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena díla bude vyčíslena jako cena bez DPH, DPH bude vyčíslena samostatně a dále 
bude vyčíslena cena včetně DPH. 

 
6.10. Zhotovitel zašle objednatelům fakturu ve dvou vyhotoveních. Zároveň s cenou za provedené 

práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, jsou objednatelé povinni bezodkladně fakturu 
vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě nejsou objednatelé v prodlení s úhradou. 

 
6.11. Splatnost faktury objednatele č. 1 je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli č. 1. 

Splatnost faktury objednatele č. 2 je 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli č. 2. 
 

7. Čl. VII. 
Záruky, smluvní pokuty, sankce 

 
7.1. Sankce za nesplnění termínu plnění ve sjednaném termínu činí 0,2% z ceny díla bez DPH, a to 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 
7.2. Zhotovitel poskytuje objednatelům záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednatelům. Záruka se 
vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. O odstranění vad bude 
smluvními stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

 
7.3. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 

smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 
smlouvě. Objednatel č. 1 písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů 
písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně  
v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 
V případě nesoučinnosti zhotovitele na dohodě lhůty k odstranění vad díla určí tuto lhůtu 
jednostranně objednatel č. 1. 
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Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ a 
potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

 

7.4. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednatelům smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 7.3. této 
smlouvy. 

 
7.5. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí osobě. 

Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatelů. Za porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a 
to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

 
7.6. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý  
i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 
7.7. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 kalendářních 

dnů ode dne obdržení vyúčtování příslušné sankce či pokuty. 
 

8. Čl. VIII. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
 

8.1. Zjistí-li objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími  
z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, jsou objednatelé oprávněni 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, jsou 
objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů 
objednatelům škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

 
8.2. Pokud na straně objednatelů vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, jsou povinni 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo 
zrušení závazku, jestliže o to objednatelé nepožádají bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistili 
nebo mohli zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. 

 
8.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
 

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku; 

b. zhotovitel vstoupí do likvidace;  
c. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 

které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy; 

 
8.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 8.3.je každá smluvní strana povinna 

neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 
8.5. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, 

smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení 
od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného 
díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 
znalecký posudek příslušným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za vypracování posudku, je příslušný objednatel č. 1. 

 

Strana 5 



Studie na posouzení vlivu výstavby dálnice D 1, stavba 0136 Říkovice – Přerov 
 

8.6. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně 
formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 
8.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatelů vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 
 
8.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a případnou náhradu škody. 
 
8.9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, jsou objednatelé oprávněni zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

 

9. Čl. X. 
Ochrana informací 

 

9.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly 
či budou poskytnuty zhotoviteli objednateli nebo jejich jménem po dni uzavření této 
smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu  
s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim vztahující se na 
informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9.2. Neveřejné informace nezahrnují: 
 

a. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 
zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

b. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z jiného 
zdroje než jsou objednatelé nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj není 
podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování neveřejné 
povahy příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných 
informací. 

 
9.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním 

sjednaných služeb objednatelům dle této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 
osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, 
zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými 
informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy: 

 
a. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými právními 

předpisy nebo;  
b. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno 

nebo;  
c. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem. 
 
9.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou  

s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 
 
9.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatelů nezpřístupní nic z obsahu 

neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým 
poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. 
V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednatelům písemné stanovisko svého 
právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu 
neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost  
s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, 
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aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako  
s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

 

9.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, 
popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo 
jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele. 

 
9.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatelů vrátí všechny písemné 

dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 
odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny 
další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se 
zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo 
částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, 
memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami 
na základě neveřejných informací je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. 
Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech 
nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů 
bude objednateli písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl 
zničením a odstraněním materiálů prokazatelně pověřen. 

 
9.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednatelům náhrada škody, 

která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatelé 
jsou v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněni domáhat se vydání předběžného 
opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo 
skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které 
objednatelům vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady škody. 

 

10. Čl. X. 
Jiná ujednání 

 

10.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatelů. Objednatelé i zhotovitel se zavazují 
průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany 
se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 
smlouvy, bez písemného souhlasu objednatelů dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

 
10.2. Objednatelé jsou oprávněni průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 

provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (výrobních výborech). Tyto kontrolní dny 
je povinen svolat zhotovitel minimálně 2 x za dobu stanovenou pro vyhotovení díla za účasti 
všech dotčených stran. Termín kontrolního dne jsou objednatelé povinni oznámit zhotoviteli 
s předstihem 7 dnů. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke 
kontrole doklady o provádění díla. 

 
10.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s dotčenými obcemi. 
 
10.4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

 
10.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel č. 1 je organizační složkou státu, objednatel č. 2 je 

příspěvkovou organizací. Stav jejich účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního 
rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků se smluvní strany zavazují jednat o 
vyřešení této situace. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zavinění 
prodlení na straně objednatelů a z tohoto důvodu nelze vůči objednatelům uplatňovat žádné 
sankce. Objednatelé se zavazují, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 
zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury. 

 
10.6. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle ZZVZ. 
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11. Čl. XI. 
Závěrečná ustanovení 

 

11.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními  
NOZ. 

 
11.2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze 

smluvních stran převezme smlouvu ve dvou vyhotoveních. 
 
11.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran. 
 
11.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatelů na jejich právní nástupce. 
 
11.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. 
 
11.6. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Olomouci dne 22.02.2017 
 

Příloha:  
1. Podrobná specifikace díla 
 
 
 
 

 

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad Petr Liška,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj jednatel společnosti 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.       GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
ředitel                  zeměměřická a projekční kancelář  
 

 

Za objednatele č. 2: 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________ 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Závod Brno 
 
Mgr. David Fiala 
ředitel Závodu Brno 
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