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 Číslo smlouvy zhotovitele:  
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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel I: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,  
Pobočka Cheb 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Vratislavem Vaigeltem,  
vedoucím Pobočky Cheb 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

Objednatel II: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 56, 45 05 Praha 4 

Zastoupen: Bc. Lukášem Hnízdilem 
ředitelem ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Adresa: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen "objednatel") 

 

a 
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Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou 
Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: qzhp5bf 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 290 99 323 

DIČ: CZ 29099323 

ID DS: qzhp5bf 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24674  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Helena Krausová 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku 

výběrového řízení provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o dílo a poskytování služeb 

na (dále jen „smlouva“): 

Článek I. 

Předmět a účel díla 

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu s názvem „Studie na posouzení vlivu stavby „D6 MÚK Chlumeček – státní 

hranice“ na novou organizaci ZPF v k.ú. Pomezí nad Ohří“. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - vypracování studie na posouzení 

vlivu stavby „D6 MÚK Chlumeček – státní hranice“ na novou organizaci ZPF v katastrálním území 

Pomezí nad Ohří a části katastrálního území Dolní Hraničná (dále jen "dílo"). 

1.3. Dílo spočívá ve vypracování studie pro stanovení rozsahu území dotčeného silniční stavbou 

"D6 MÚK Chlumeček – státní hranice" v katastrálním území Pomezí nad Ohří a části katastrálního 

území Dolní Hraničná. Výsledný elaborát bude vyhotoven samostatně pro každé katastrální 

území. 

1.4. Výše uvedená studie stanoví rozsah území, které bude dotčeno činností stavebníka a jeho podíl 

na nákladech pozemkových úprav. Financování pozemkových úprav vyvolaných činností 

stavebníka stanoví § 17 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování studie vychází z těchto 

pokynů a postupů: 

1.4.1. Rámcový metodický postup ŘSD ČR a MZe ÚPÚ ze dne 10.7.2003 

1.4.2. Dodatek č. 1 k Rámcovému metodickému postupu ŘSD ČR a MZe ÚPÚ č.j. 42772/04-

17170, jehož přílohou je Metodický pokyn pro zpracování studie v případech 

pozemkových úprav vyvolaných  stavební činností. 
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1.5. Celkový rozsah posuzovaného území vychází z délkového úseku liniové stavby nacházející 

se v katastrální území Pomezí nad Ohří a z nutnosti zpřístupnění pozemků dotčených touto 

stavbou.  

1.5.1. Rozsah stavbou přímo dotčeného řešeného území v daném k.ú. (území „A"): 

Rozsah vymezeného území A zaručí plně funkční řešení návrhu nového uspořádání 

pozemků, návaznost komunikací a polních cest i dalších opatření, tvořících součást 

plánu společných zařízení i dalších specifických opatření souvisejících s liniovou 

stavbou. Hranice budou tvořit zpravidla nejblíže procházející hranice správní či reálně 

existující v terénu (hranice katastrálního území, okraje lesa, komunikace, vodní toky i 

vodní plochy apod.) při respektování hranic dle katastru nemovitostí (KN). Pokud by 

takto stanovený rozsah měl být s ohledem na podmínky daného území z hlediska 

nutnosti jeho řešení nadbytečný, hranice se stanoví s ohledem na užívání a vlastnictví 

pozemků dle KN a další faktory tak, aby bylo možno v takovém území samostatně 

vyřešit veškeré potřeby vyplývající z § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Rozsah nelze stanovit 

tak, že se jeho hranice ztotožní s hranicemi pouze těch pozemků, které jsou 

bezprostředně dotčeny stavbou. Rozsahu tohoto území budou odpovídat stanovené 

finanční náklady spojené s řešením pozemkových úprav připadající na stavebníka 

(náklady na přípravné, geodetické i projektové práce včetně realizačních opatření). 

1.5.2. Rozsah ostatního řešeného území v daném k.ú. (území „B“): 

Bude určen hranicí území přímo dotčeného stavbou (území „A“) a hranicí obvodu 

pozemkových úprav, tvořenou zpravidla katastrální hranicí (pokud bude účelné 

zahrnout do pozemkové úpravy celé katastrální území). Rozsahu tohoto území budou 

odpovídat stanovené finanční náklady spojené s řešením pozemkových úprav 

připadající na Státní pozemkový úřad (dále také „pozemkový úřad“). Jako podklad pro 

odhad nákladů budou sloužit statistické údaje ohledně již realizovaných pozemkových 

úprav, které jsou uloženy u pozemkového úřadu. Za účelem stanovení rozsahu území 

A a B se doporučuje konzultace zhotovitele s pozemkovým úřadem a stavebníkem v 

zájmu včasného vyjasnění stanovisek. 

1.6. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 

předpisy: 

1.6.1. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

1.6.2. Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

1.6.3. Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav. 

1.6.4. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

1.6.5. Metodický návod k provádění pozemkových úprav - aktualizovaná verze k 1.1.2016 (dále 

jen „Metodický návod KoPÚ“). 

1.6.6. Ochrana zemědělské půdy před erozí, Metodika, Janeček a kol. 2012. 

1.6.7. Platné technické normy. 

1.6.8. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, norem, metodik a metodických 

pokynů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis, norma, metodika 
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a metodický pokyn vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel 

povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy. 

1.7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v této smlouvě. Dokončením díla se rozumí splnění podmínek této smlouvy a předání 

díla objednateli. 

Článek II. 

Podklady k provedení díla 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 5. 1. 2017. 

2.2. Objednatel I. se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. 

O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný protokol. Objednatel se zavazuje 

spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších nezbytných podkladů. 

a) Průběh stavby „D6 MÚK Chlumeček – státní hranice“ (část v k.ú. Pomezí nad Ohří) 

b) Rámcový metodický postup ŘSD ČR a MZe ÚPÚ ze dne 10. 7. 2003 

c) Dodatek č. 1 k Rámcovému metodickému postupu ŘSD ČR a MZe ÚPÚ včetně přílohy 

Metodický pokyn pro zpracování studie v případech pozemkových úprav vyvolaných 

stavební činností 

d) Údaje katastru nemovitostí - SGI a SPI ve formátu VFK 

e) Údaje o ÚSES a o evidenci chráněných lokalit (Natura 2000 apod.) 

f) Studie odtokových poměrů pro k.ú. Pomezí nad Ohří a k.ú. Dolní Hraničná (listopad 2016) 

g) Další grafické podklady pro řešená katastrální území 

◦ mapy  ZABAGED v měřítku 1 : 10 000 ve formátu *.tif 

◦ evidence půdních bloků – LPIS ve formátu *.shp 

◦ digitální model reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G) ve formátu txt_JTSK 

◦ data ZABAGED® (výškopis 3D vrstevnice) ve formátu *.dgn7 (JTSK) 

◦ data ZABAGED® (polohopis) ve formátu *.dgn7 (JTSK) 

◦ digitální ortofotomapy ve formátu *.tif 

◦ mapy BPEJ ve formátu *.dgn 

◦ mapy se zákresem vodohospodářských zařízení ve správě SPÚ  

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními 

předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k předmětu díla 

(dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti 

a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti 

jiný předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné 

zakázky řídit se těmito novými předpisy. 

Článek III. 

Rozsah díla  

3.1. Průzkum a vyhodnocení řešeného území 

3.1.1. Hospodářské využití území 

a) Zemědělská výroba, lesní výroba 

b) Struktura půdního fondu dle stavu KN a dle skutečného užívání pozemků 
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3.1.2. Vlastnické vztahy k pozemkům 

a) Analýza vlastnických vztahů (např. počty LV, vlastníků, parcel) 

b) Podíl vlastnictví státní a obecní půdy a z toho výměra potenciálně použitelná pro 

směny na společná zařízení 

3.1.3. Ochrana zemědělského půdního fondu 

a) Pedologické poměry 

b) Ohrožení vodní erozí - součástí bude samostatný mapový výstup s barevným 

kartogramem erozního ohrožení v ploše v měřítku 1 : 5000 zpracovaný v GIS 

s využitím výškopisných dat 5G 

c) Ohrožení větrnou erozí 

3.1.4. Zájmy ochrany přírody a tvorba krajiny 

a) Hranice zvláště chráněných území, VKP, skladebné prvky ÚSES, Natura 2000 

3.1.5. Vodohospodářské poměry 

a) Vodní toky, svodné, záchytné a odvodňovací příkopy atd. 

b) Ochranná pásma vodních zdrojů 

c) Vymezení míst soustředěného odtoku povrchových vod 

d) Celkové posouzení odtokových poměrů území (zejména z pohledu možnosti 

přívalových vod), vymezení záplavových území 

3.2. Výstupy studie  

Kromě rozdělení na území přímo dotčené stavbou (A) a ostatní řešené (B) včetně stanovení 

finančních nákladů, bude studie obsahovat tyto výstupy: 

1) Doporučení úprav a změn dopravního systému, zejména křížení stavby 

se stávajícími komunikacemi, včetně vyhodnocení střetů s existujícími 

a navrhovanými polními cestami tak, aby byl zabezpečen přístup k pozemkům 

a umožněno hospodaření na zemědělské, příp. lesní půdě. 

2) Vymezení změny organizace půdního fondu dle skutečného zásahu liniové stavby 

do ucelených produkčních bloků. 

3) Vyhodnocení hydrologických poměrů území a vytipování kritických míst a lokalit 

včetně předběžného návrhu opatření. 

4) Vyhodnocení a zpracování požadavků na ochranu přírody a krajiny. 

5) Vyhodnocení požadavků na ochranu zemědělského půdního fondu. 

6) Vymezení rozsahu současně zastavěného území obcí. 

7) Ve vhodných případech doporučení a navržení změny hranice katastrálního území 

a hranice obce. 

8) Vymezení případných dalších zjištěných střetů v území a rámcový návrh opatření, 

která vytvoří optimální podmínky pro odstranění nepříznivých situací vzniklých 

stavbou. 

9) Navržení optimálních obvodů pozemkových úprav. 

3.3. Tabulková část 

Řídí se Metodickým pokynem pro zpracování studie v případech pozemkových úprav vyvolaných  

stavební činností. 
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3.4. Zpracování a projednání studie 

Vzhledem k rozsáhlé problematice širších vazeb na liniové stavby je nutná úzká spolupráce mezi 

pozemkovým úřadem, stavebníkem a zhotovitelem studie. Při zpracování studie je nezbytné 

vždy: 

3.4.1. Na začátku zpracování studie vyjasnit postup zpracování studie v návaznosti na činnost 

stavebníka v případě liniové stavby (viz koordinace činností ŘSD a SPÚ v Rámcovém 

metodickém postupu). 

3.4.2. Při zpracování studie zabezpečit několik informativních a poradenských konzultací 

se zástupci (příp. samosprávou) obcí, uživatelskými subjekty, orgány státní správy 

a stavebníkem a zajistit stanovisko zejména obce a orgánů životního prostředí 

ke koncepci návrhu společných zařízení. 

3.4.3. Projednat zpracovaný návrh studie na závěrečném společném jednání. Toto jednání 

svolá pozemkový úřad a zúčastní se ho: zástupce stavebníka, zástupce pozemkového 

úřadu, zástupci obcí a zhotovitele. 

3.5. Část písemná 

3.5.1. Průvodní zpráva 

a) Základní údaje o objednateli a zhotoviteli 

b) Rozsah řešeného území 

c) Podklady, které byly využity při zpracování studie 

d) Celkové náklady pro stavebníka (objednatel II) a pro pozemkový úřad  

3.5.2. Průzkum a vyhodnocení řešeného území 

a) Hospodářské využití území 

b) Vlastnické vztahy k pozemkům 

c) Ochrana zemědělského půdního fondu 

d) Zájmy ochrany přírody a tvorba krajiny 

e) Další faktory 

3.5.3. Návrh řešení - výstup studie (popis, zdůvodnění) 

a) Návrh závazného plošného rozsahu pozemkové úpravy (obvodů pozemkových 

úprav) vyvolané liniovou stavbou (území "A" stavbou přímo dotčené) 

b) Návrh staveb, objektů a ÚSES vyvolaných liniovou stavbou v území "A" 

c) Další opatření v území "A" 

d) Návrh rozsahu ostatního řešení území "B" 

e) Návrh staveb, objektů a ÚSES v území "B" 

f) Další opatření v území "B" 

3.5.4. Tabulková část 

a) Rozdělení řešeného území na přímo dotčené stavbou („A") a ostatní („B") 

b) Zastoupení základních forem vlastnictví v řešeném území dle k.ú. 

c) Stanovení předběžných nákladů na zpracování návrhu pozemkových úprav dle 

jednotlivých katastrálních území 

d) Přehled o předběžných nákladech na návrh pozemkových úprav 

e) Výpočet předběžných nákladů na realizaci nových polních cest 

f) Výpočet předběžných nákladů na realizaci vodohospodářských opatření 
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g) Výpočet předběžných nákladů na realizaci ostatních opatření (protierozních,  

krajinářských a jiných) 

h) Celkové shrnutí předběžných nákladů podle katastrálních území 

i) Celkové shrnutí předběžných nákladů v celém řešeném území 

3.5.5. Doklady 

a) Statistické údaje o jednotlivých katastrálních územích 

b) Seznam dotčených parcel KN pro území „A" 

c) Zápisy z jednání 

d) Seznam parcel určených k výkupu pro silniční komunikaci (dle záborového 

elaborátu) 

e) Písemná vyjádření obce a orgánů ochrany životního prostředí ke koncepci návrhu 

společných zařízení 

Článek IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

4.1. Dílo bude předáno v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře a v digitální 

podobě na paměťovém mediu, jehož součástí bude textová část ve formátu *.doc, *.xls, *.mdb 

a výsledky grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn (*.dxf, *.dwg) rastrová data 

ve formátu georeferencovaného *.tif, v souřadnicovém systému S-JTSK, případně *.cit. Všechny 

požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf 

v členění, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové 

službě).  

4.1.1. Grafická část bude předána následovně: 

a) Přehledná situace v měřítku 1 : 10 000.  

b) Situace v měřítku 1 : 5 000 se zákresem: 

 trasy liniové stavby, 

 navržených obvodů pozemkových úprav v jednotlivých katastrálních 

územích s vyznačením území "A" a "B"; s vyznačením ploch s pozemky 

neřešenými dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., 

 návrh na zpřístupnění pozemků v území "A" a "B" a zakreslení všech 

navrhovaných opatření, 

 již vymezených a navrhovaných prvků ÚSES,  

 podkladů pro řešení vodního režimu, 

 odvodnění ploch, 

 ploch dle užívání (druhy pozemků), 

c) Mapa erozního ohrožení území v měřítku 1 : 5 000 (GIS) s barevným kartogramem 

erozní ohroženosti podle metodiky "Ochrana zemědělské půdy před erozí" z roku 

2012. 

4.2. Dílo bude odevzdáno s náležitostmi podle odstavce 4.1. této smlouvy v následujícím počtu 

vyhotovení a formě: 

4.2.1. 3 x v papírové podobě a 2 x v digitální podobě na paměťovém mediu (CD, DVD apod.). 
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Článek V. 

Čas a místo předání díla 

5.1. Dílo bude předáno do 31. 5. 2017 v sídle objednatele I – SPU, Krajského pozemkového úřadu pro 

Karlovarský kraj, Pobočky Cheb, Evropská 1605/8, 350 02 Cheb. 

5.2. Po provedení kontroly předá objednatel I neprodleně dílo objednateli II. a dotčeným obcím 

v elektronické podobě. 

Článek VI. 

Cena za provedení díla 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem.  

Celková cena díla bez DPH 285 000 ,- Kč 

DPH 21% 59 850 ,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 344 850 ,- Kč 
 

6.2. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace 

díla a zahrnuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 

k řádnému dokončení díla. Tuto cenu lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde 

ke změnám sazeb DPH.  

6.3. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

Článek VII. 

Platební a fakturační podmínky 

7.1. Na faktuře pro objednatele I bude zhotovitel uvádět: 

     Odběratel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 013 12 774 

     Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Cheb, Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 

7.2. Faktury určené objednateli II budou zasílány na adresu:  

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.  

7.3. Objednatelé uhradí zhotoviteli cenu za provedené dílo na základě účetního a daňového dokladu 

– faktury. Faktura bude vystavena po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a nedodělků 

(zhotovitel povinně přiloží k fakturám protokol o předání a převzetí díla bez zjevných vad 

a nedodělků vystavený objednatelem I – viz čl. IX. této smlouvy). Úhrada ceny se považuje 

za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele. 

7.4. Dílo nebude rozděleno na fakturační celky a bude zpracováno v souladu s Dodatkem č. 1 

k Rámcovému metodickému postupu. Fakturace bude provedena po dokončení díla na základě 

objednatelem I a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací 

bez vad a nedodělků. Objednatel I a II uhradí cenu za provedené dílo společně, objednatel I 

uhradí ½ ceny za provedené dílo a objednatel II uhradí ½ ceny za provedené dílo, tzn., že platba 

bude fakturována pro oba objednatele ve stejném poměru. Podmínkou dřívější fakturace je 

písemný souhlas objednatele. 

7.5. Faktury musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou 

za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje 

všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 
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vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem 

splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

7.6. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli I. Objednatel I se zavazuje 

zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury. 

Tato povinnost se nevztahuje na případy dle odstavce 11.9. této smlouvy. 

7.7. Faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. listopadu 

kalendářního roku. 

7.8. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 

nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení 

potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána 

do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat 

žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 

neprodleně a to písemně dodavateli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury. 

Článek VIII. 

Povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel je povinen: 

8.1. při provádění díla postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oboru;  

8.2. po ukončení provedení díla vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které 

v souvislosti s plněním předmětu smlouvy od objednatele obdržel, pokud nebyly určeny 

ke spotřebování při plnění předmětu smlouvy; 

8.3. nepoškozovat při provádění díla zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností zhotovitele co 

nejméně narušena běžná činnost objednatele; 

8.4. v případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto součinnost 

nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti; 

8.5. zajistit si podklady nad rámec čl. II této smlouvy potřebné pro provedení díla vlastními 

prostředky; 

8.6. nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle, 

8.7. řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu 

se zněním smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy; 

8.8. zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, ve lhůtách 

stanovených objednatelem a podle pokynů objednatele. Zhotovitel  je povinen informovat, vždy 

bez zbytečného odkladu, objednatele o ohrožení řádného a včasného splnění předmětu 

smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit na případnou zřejmou nevhodnost pokynů 

objednatele, které by mohly mít za následek vznik škody. Zhotovitel je povinen řídit se v průběhu 

provádění činností dle této smlouvy příslušnými právními předpisy, pokyny objednatele 

a účastnit se případných schůzí a jednání, týkajících se předmětu této smlouvy podle pokynů 

objednatele. Zhotovitel se zavazuje aktivně projednávat s objednatelem postup činností při 

plnění předmětu této smlouvy, průběžně konzultovat s objednatelem své návrhy a doporučení 

související s plněním předmětu této smlouvy. 

Objednatel je povinen: 

8.9. poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou při provádění díla dle této smlouvy; 
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8.10. poskytnout zhotoviteli dokumenty a informace dle čl. II této smlouvy nezbytné při provádění díla 

dle této smlouvy; 

8.11. objednavatel je oprávněn kdykoliv za trvání této smlouvy zkontrolovat provádění díla, zhotovitel 

je povinen mu takovou kontrolu umožnit. Tyto kontrolní dny svolává objednatel po dohodě 

se zhotovitelem. 

Článek IX. 

Předání a převzetí díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli I v souladu s touto smlouvou. O předání 

díla objednateli I bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele I a zhotovitele. Podpisem tohoto protokolu smluvními 

stranami nedochází k převzetí díla objednatelem. 

9.2. Objednatel I provede kontrolu a písemně předloží zhotoviteli své připomínky a výhrady 

ke zhotovenému dílu, k jeho vlastnostem a rozsahu, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od předání 

díla zhotovitelem objednateli I.  

9.3. Pokud objednatel ve stanovené lhůtě připomínky nepředloží, má se za to, že předané dílo 

akceptuje. Objednatel I vystaví schvalovací protokol o předání a převzetí díla bez zjevných vad 

a nedodělků (tzv. akceptační protokol), který bude podepsán osobami oprávněnými jednat 

za objednatele I a zhotovitele. Podpisem protokolu smluvními stranami dochází k převzetí díla 

objednatelem. 

9.4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel I povinen převzít. Objednatel I rovněž není 

povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo 

bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. 

9.5. Objednatel I není oprávněn odmítnout převzít díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, 

které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém 

termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel 

o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, 

na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

9.6. Zhotovitel upraví dílo na základě případných připomínek objednatele a tuto druhou verzi díla 

v písemné i elektronické podobě předá objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 

připomínek objednatele I. 

9.7. V případě, kdy druhá verze zhotoveného díla nesplňuje požadavky této smlouvy nebo do ní 

nebyly zapracovány připomínky objednatele, je objednatel do 5 pracovních dnů od předání 

druhé verze díla zhotovitelem povinen vyhotovit a zaslat zhotoviteli protokol o zjištěných 

nedostatcích (rozdílový protokol). Zhotovitel je povinen tyto nedostatky díla napravit a předat 

dopracované dílo objednateli do 5 pracovních dnů. Pokud objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů 

od předání díla nezašle zhotoviteli rozdílový protokol, má se za to, že dílo splňuje veškeré 

požadavky této smlouvy.  

9.8. V případě, kdy předané dílo splňuje požadavky této smlouvy, a byly do díla zapracovány případné 

připomínky objednatele, je tímto dílo akceptováno a o akceptaci díla bude vyhotoven 

schvalovací protokol o předání a převzetí díla potvrzující, že dílo odpovídá zadání této smlouvy 

a případným připomínkám, jež bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele I 

a zhotovitele. Podpisem protokolu smluvními stranami dochází k převzetí díla objednatelem. 
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Článek X. 

Záruky, smluvní pokuty, sankce  

10.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší ustanovení této 

smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu smlouvy, termínu splatnosti 

daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány sankce uvedené v tomto článku. 

10.2. Smluvní pokuty dle čl. X. této smlouvy  uhradí zhotovitel objednateli takto: 1/2 z celkové výše 

smluvní pokuty objednateli I a 1/2 z celkové výše smluvní pokuty objednateli II. 

10.3. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě doby plnění 

a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí 0,5 % z ceny díla bez DPH, a to za každé 

jednotlivé porušení. 

10.4. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu předání díla, prokazatelně zaviněné 

zhotovitelem, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení. 

10.5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, 

pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo na odstoupení 

od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, 

ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá. 

10.6. Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 

strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

10.7. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo náhradu 

škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele na uhrazení faktury 

vystavené dle čl. VII. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční 

lhůta se stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě 

přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud 

provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části díla. 

V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se 

záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se 

vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. O odstranění takových 

vad bude oběma smluvními stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty 

nezapočítává. Záruka se nevztahuje na vady díla, jejichž původ je v podkladech k provedení díla, 

zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje 

o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno.  

10.8. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 

ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 

smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15-ti dnů ode 

dne doručení oznámení písemně sdělit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel 

odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce 

nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení 

§ 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat 

objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude souhlasit 

s provedenou opravou, potvrdí  zhotoviteli protokol o odstranění vad a nedodělků. 

10.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč 

za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 10.8. smlouvy.  

10.10. Objednatel I má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční doby. 

Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s následným písemným 

potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně 

ve stanovené lhůtě. O odstranění vad bude smluvními stranami sepsán protokol. 

10.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30-ti dnů od zahájení odstranění vad, 

má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se nenaruší práva 

objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 
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10.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí osobě. 

Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 

díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

10.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo 

touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 

povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 

správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 

pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo 

pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

10.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Článek XI. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

11.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z 

této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů 

objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

11.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 

zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, 

se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení 

závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl 

zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.  

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na 

tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách 

podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede 

inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši 

uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží 

lhůta k předání díla, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně 

akceptuje. 

11.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud přerušení prací z výše 

uvedených důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování studie 

pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

11.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

11.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

11.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

11.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit 

své závazky ze smlouvy; 

11.5.4. prodlení zhotovitele s protokolárním předáním díla je delší než 60 dnů; 

11.5.5. porušení smluvní povinnosti zhotovitelem dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem; 
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11.5.6. pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení uvedl nepravdivé či zkreslené informace, 

které by měly vliv na výběr zhotovitele. 

11.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 11.5. je každá smluvní strana povinna 

neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 

opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

11.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně 

formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné 

okamžikem doručení písemného vyhotovení takového odstoupení zhotoviteli. Při odstoupení 

od smlouvy smluvní strany vyhotoví protokol o stavu provedeného díla a finanční hodnotě 

provedeného díla ke dni odstoupení. V případě, že se smluvní strany na finančním ohodnocení 

díla ke dni odstoupení neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 

znalcem. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 

díla. 

11.8. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

zhotoviteli. 

11.9. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 

přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 

náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vad či 

nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

11.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení 

zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená 

částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

11.11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, 

příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

11.12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a případnou náhradu škody. 

11.13. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s jednoměsíční 

výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 

zhotoviteli. 

Článek XII. 

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

12.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly 

či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy, 

bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této 

smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, vztahující se na informace důvěrné ve smyslu 

§ 504 NOZ a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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12.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

12.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 

zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

12.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z jiného 

zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj není 

podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování neveřejné 

povahy příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných 

informací. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním 

sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním přímo 

či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo 

jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní 

žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy:  

12.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými právními 

předpisy nebo;  

12.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně smlouvou povoleno nebo;  

12.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem.  

12.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s neveřejnými 

informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 

12.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 

neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým 

poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. 

V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné stanovisko svého 

právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu 

neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost 

s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, 

aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako 

s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

12.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, 

popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných informací nebo 

jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele. 

12.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty 

obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv 

informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly 

neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě 

neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto 

neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti 

vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené 

v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto 

zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem 

zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen. 

12.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, která 

může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je 

v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného 

opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo 
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skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli 

vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady škody. 

12.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli nárok 

na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc 

korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je 

splatná do 15-ti kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

Článek XIII. 

13.1. V případě, že součástí nebo jedním z výstupů předmětu této smlouvy zhotovitele podle této 

smlouvy je poskytnutí movitých věcí, které se mají stát vlastnictvím objednatele, nabývá 

objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich převzetí objednatelem. Do nabytí 

vlastnického práva uděluje zhotovitel objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, 

který vyplývá z účelu této smlouvy. 

13.2. V případě, že součástí díla podle této smlouvy je plnění, které je považované ve smyslu zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) 

za autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), uděluje zhotovitel objednateli oprávnění toto 

autorské dílo užívat a to od okamžiku převzetí součásti díla, která příslušné autorské dílo 

obsahuje, objednatelem, do té doby je objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu 

a způsobem nezbytným k převzetí příslušné součásti díla. 

13.3. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto 

autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této 

smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že objednatel je s ohledem na účel této 

smlouvy oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to 

všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání 

majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené 

oprávnění objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle 

svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází 

apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv 

dalšího svolení zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo 

svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za předpokladu, že tím 

bude docházet k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který bylo autorské dílo vytvořeno. 

Licence k autorskému dílu je poskytována jako výhradní. Objednatel není povinen licenci využít. 

13.4. Udělení licence nelze ze strany zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti 

této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. 

13.5. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta 

v ceně za provedení díla dle této smlouvy. 

Článek XIV. 

Jiná ujednání 

14.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 

průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany 

se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, 

bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

14.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 

provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat 
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objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke 

kontrole doklady o provádění díla. 

14.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány veřejné správy, které 

jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. a dále se sborem zástupců vlastníků, 

který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li zvolen. 

14.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 

aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

14.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním 

hospodárného využití veřejných prostředků. 

14.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům 

v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností zhotovitele byly co 

nejméně narušeny běžné činnosti objednatele. 

14.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle. 

14.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě 

nedopustila. 

14.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

14.10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů 

veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 

nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele 

nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

14.11. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 

uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

14.12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu 

vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 

pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech 

o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

15.2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele I, ve dvou 

vyhotoveních pro objednatele II a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu 

originálu.  

15.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 



 

 

Strana 17 

15.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 

na jejich právní nástupce. 

15.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

15.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Chebu dne ………………..  V Plzni dne …………………….. 

Za objednatele I:   Za zhotovitele: 
 
 

  
 

ČR – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,  
Pobočka Cheb 
Ing. Vratislav Vaigelt  
vedoucí Pobočky Cheb 

 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Ing. Helena Krausová 
jednatelka 

 

 

 

 

V ……………………… dne …………..……….. 

Za objednatele II: 
 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
Správa Karlovy Vary 
Bc. Lukáš Hnízdil 
ředitel Správy Karlovy Vary 

 


