

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA **o obstarání záležitostí příkazce** **číslo: 229-2017-504204**

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov

Zastoupený: Bc. Olga Bahenská

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Olga Bahenská, vedoucí Pobočky Tachov

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

VA stavební s.r.o.

Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Václav Holý

IČO: 291 55 703

DIČ: CZ29155703

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Telefon/fax: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxx@atlas.cz

ID DS: v9nqpsz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 204844.
(dále jen „příkazník“)

Čl. I **Účel a předmět smlouvy**

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará technický dozor stavebníka, koordinátora BoZP a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: Výstavba polních cest: Ctiboř u Tachova PC09 a PC12

Místo stavby: ČR - Plzeňský kraj, katastrální území Ctiboř u Tachova

Popis stavby:

1) Polní cesta PC09

SO 101 řeší rekonstrukci části polní cesty PC 09 nacházející se v k.ú. Ctiboř u Tachova. Začátek cesty je cca 150 m na severovýchod od intravilánu obce Ctiboř u plynové regulační stanice. Odtud cesta vede severovýchodním směrem až k hranici katastrálních území Ctiboř u Tachova a Březí u Tachova. Pokračování polní cesty PC 09 v k.ú. Březí u Tachova je řešeno v rámci SO 102. Cesta je situována na pozemku p.č. 2880 v k.ú. Ctiboř u Tachova.

Polní cesta PC 09 je navržena jako dvoupruhová polní cesta kategorie P 6/40. Šířka vozovky je 5,00 m + 2 x 0,5 m krajnice. Vozovka cesty je navržena netuhá se střechovitým příčným sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltového betonu.

Odvodnění cesty je v celé délce cesty zachováno stávající, tj. příčným sklonem vozovky do oboustranného příkopu. Stávající oboustranný příkop je místy zcela zanesen a odvodnění cesty je tedy nefunkční. Je navrženo pročištění příkopu od nánosů a vykácení náletových dřevin v něm rostoucích. Jeho svahy nebudou humusovány, budou pouze zatravněny. Část pravostranného příkopu bude součástí otevřeného kanálu POZ 15.2, který odvádí vodu z oblasti severně od obce Ctiboř do Starého potoka. Napojení tohoto příkopu v km 0,01490 bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu. Novým propustkem DN 500 projde pod cestou a dále bude pokračovat jako cestní příkop podél cesty PC 09 a následně jako cestní příkop podél cesty PC 12 až vyústění do potoka. Odpojení příkopu POZ 15.2 od cesty PC 09 je navrženo v km 0,225, tedy ještě před vtokovým objektem stávajícího trubního odpadu v km 0,235, který zůstane zachován a pomocí něho bude odváděna voda z levostranného příkopu v úseku ZÚ – km 0,308 a z části pravostranného příkopu v úseku km 0,230 – 0,308. Od km 0,308 je příkop spádován směrem ke KÚ, kde na něj navazují příkopy v úseku SO 102.

V trase cesty je navrženo celkem 14 hospodářských sjezdů na přilehlé pozemky. Vzhledem k oboustrannému příkopu musí být pod všemi sjezdy propustky. Z části se jedná o stávající propustky, které budou pročištěny, případně jim budou opravena čela, z části se jedná o nové propustky. Všechny nové propustky, které jsou umístěny pod sjezdy, jsou navrženy se šikmými čely, která budou obložena lomovým kamenem do betonu. Všechny nové propustky budou provedeny z železobetonových trub DN 500. Výjimku tvoří propustek v km 0,24364 pod sjezdem na polní cestu PC12, který je kvůli délce navržen z ŽB trub DN 600.

V km 1,00922 kříží cesta podzemní vedení VTL plynovodu. V místě křížení budou podélně s osou cesty uloženy ŽB silniční panely 3000 x 1500 x 150 mm. Dno příkopu bude zpevněno příkopovými tvárnicemi uloženými do betonového lože.

V km 1,08383 kříží cesta podzemní vodovod. Dno příkopu bude v místě křížení zpevněno příkopovými tvárnicemi uloženými do betonového lože.

Před zahájením stavby dojde k pokácení 18 stromů a 845 m² křovin. Jedná se o vegetaci rostoucí v cestních příkopech. Kromě stromů a křovin budou před zahájením stavby odstraněny také dva posedy, které jsou umístěny nad cestním příkopem. Dále je třeba odstranit mladou výsadbu kaštanů,

kteřé rostou ve svahu cestního příkopu po levé straně ve směru staničení. Jedná se o 23 stromků. Tyto stromky budou vykopány a přesazeny do místa určeného PD, kde je dostatečně široký cestní pozemek. Stromky musí být vykopány s dostatečně velkým balem a přesazeny ještě též den, maximálně do dvou dnů od vykopání. Kromě 23 již zmíněných přesazovaných stromků je navržena výsadba 18 skupin keřů (bez červený - 75 ks, hloh obecný - 63 ks a řešetlák počistlivý - 40 ks). Sazenice budou umístěny na pozemku cesty. Výsadba se provede do vyhloubených jamek. Jamka musí být tak hluboká, aby vysazená sazenice byla ve vzpřímené poloze a kořenový krček byl v úrovni

původního terénu. Kořenový systém musí mít v jamce dostatek místa a musí být pečlivě rozprostřen. Každý z přesazených stromků bude vyvázán na tři kůly délky min. 2,0 m. Všechna vysazovaná zeleň bude opatřena ochranným pletivem proti okusu a jednorázově zalita 10 l vody. SO 102 řeší rekonstrukci části polní cesty PC 09 nacházející se v k.ú. Březí u Tachova. Začátek cesty je na hranici katastrálních území Ctiboř u Tachova a Březí u Tachova. Odtud cesta vede severovýchodním směrem až k silnici III/19844 na níž je napojena. Cesta je situována na pozemku p.č. 1113 v k.ú. Březí u Tachova.

Odvodnění cesty je v celé délce cesty zachováno stávající, tj. příčným sklonem vozovky do oboustranného příkopu. Stávající oboustranný příkop je místy zcela zanesen a odvodnění cesty je tedy nefunkční. Je navrženo pročištění příkopu od nánosů a vykácení dřevin v něm rostoucích. Jeho svahy nebudou humusovány, budou pouze zatravněny. Na konci cesty jsou příkopy po obou stranách zaústěny do silničního příkopu vedoucího podél silnice III/19844. V tomto místě bude silniční příkop zpevněn kamennou dlažbou v loži z betonu.

V trase cesty jsou navrženy celkem 3 hospodářské sjezdy na přilehlé pozemky. Vzhledem k oboustrannému příkopu musí být pod všemi sjezdy propustky. Z části se jedná o stávající propustky, které budou pročištěny, případně jim budou opravena čela, z části se jedná o nové propustky. Všechny nové propustky, které jsou umístěny pod sjezdy, jsou navrženy se šikmými čely, která budou obložena lomovým kamenem do betonu. Stávající propustek na příkopu podél silnice III/19844 bude vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu, délce a poloze demolován a místo něho je navržen propustek nový.

V km 0,20460 kříží cesta podzemní vedení VTL plynovodu. V místě křížení budou podélně s osou cesty uloženy ŽB silniční panely 3000 x 1500 x 150 mm. Dno příkopu bude zpevněno příkopovými tvárnici.

Před zahájením stavby dojde k pokácení 3 stromů a 180 m² křovin. Jedná se o vegetaci rostoucí v cestních příkopech. Doprovodná zeleň není navržena, neboť nezbyvá dostatečný prostor mezi koncem svahu příkopů a hranicí pozemku.

2) Polní cesta PC12

SO 101 řeší výstavbu polní cesty PC 12. Začátek cesty leží cca 400 m východně od intravilánu obce Ctiboř u polní cesty PC 09. Odtud směřuje na jih ke Starému potoku, který překračuje přes stávající propustek. Za propustkem se stáčí k východu a vede cca 260 m souběžně s potokem. Následně se stáčí k jihu a směřuje přímo k bezejmennému rybníku, pod jehož hrází je ukončena. Na konci cesty je navrženo úvratové obratiště.

Polní cesta PC 12 je navržena jako jednopruhá polní cesta kategorie P 3/30. Šířka vozovky je 3,00 m. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. Kryt je navržen z kaleného šterku.

Od ZÚ až ke Starému potoku (km 0,57391) je odvodnění cesty řešeno příčným sklonem do pravostranného příkopu. Tento příkop je součástí POZ 15.2 a tvoří pokračování příkopu podél cesty PC 09. Na svém konci je zaústěn do Starého potoka. Příkop je na svém konci zatrubněn a je zde zřízen propustek z železobetonových trub DN500, aby byl zajištěn přístup pro údržbu Starého potoka. Celý profil koryta bude v tomto místě v délce 3,75 m opevněn dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m do betonového lože tl. 0,15 m. Od km 0,57391 až do KÚ je odvodnění cesty řešeno příčným sklonem volně do okolního terénu. Pro odvodnění pláň je v tomto úseku navržena podélná drenáž, která bude zaústěna do Starého potoka těsně za propustkem na pozemku p.č. 2897. Vyústění drenáže bude opevněno betonovým čelem. U obou stávajících propustků na Starém potoce je navržena celková rekonstrukce vtokového čela při zachování původní betonové trouby DN500. Nové čelo bude kolmé, obložené lomovým kamenem. Výtoková čela budou očištěna a nově vyspárována. Oba propustky budou pročištěny. V trase cesty je navrženo celkem 7 hospodářských sjezdů na přilehlé pozemky. Sjezdy jsou navrženy buď k hranici pozemku, nebo na délku 4 m od cesty, pokud je hranice pozemku

vzdálenější. Vzhledem k délce cesty jsou navrženy 2 výhybny. Výhybny jsou navrženy v délce 20 m a v šíři nejméně 5,5 m. Konstrukce výhybny bude ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka. Vyhnutí protijedoucích vozidel je umožněno také v rozšířeném úseku délky 20 m a šířky 5,5 m na začátku cesty.

V km 0,02869 kříží cestu podzemní vodovod (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.). Dno příkopu bude v místě křížení tohoto potrubí zpevněno příkopovými tvárnicemi.

V úseku někde mezi km 0,540 a KÚ kříží cesta pravděpodobně trasu podzemního HOZ TO1, jehož vyústění je viditelné cca 8,5 m od výtokového čela propustku na pozemku p.č. 2897. Toto HOZ nemá známý přesný průběh (orientačně vede od potoka k rybníku v pozemku cesty a dále západním směrem) ani hloubku uložení. Hloubka dna rýhy je dle původní dokumentace 1,2 m. Před zahájením stavby bude nutné provést minimálně 3 kopané sondy pro ověření polohy a hloubky tohoto trubního vedení. Jedná se o potrubí DN400.

Dále se předpokládá, že cesta kříží také drenážní potrubí o DN200 (300), jehož vyústění je rovněž viditelné na pozemku p.č. 2897 cca 2,8 m od výtokového čela propustku. Trasa ani hloubka této drenáže není známá.

V trase cesty se nepředpokládá kácení žádných stromů, pouze odstranění ojedinělých náletových dřevin. Dále bude proveden prořez okolních stromů, aby jejich větve nezasahovaly do průjezdného profilu cesty. Jedná se o stromy u potoka cca v km 0,370 a 0,470 a o skupinu stromů nacházející se mezi km 0,588 až 0,640. Doprovodná zeleň je řešena v rámci SO 801.

SO 801 řeší výsadbu doprovodné zeleně podél rekonstruované polní cesty PC 12 v k.ú. Ctiboř u Tachova. Veškerá doprovodná zeleň je umístěna pouze na cestním pozemku, který je v majetku obce Ctiboř. V úseku od ZÚ až ke Starému potoku je navržena jednostranná liniová výsadba stromů po pravé straně ve směru staničení. Stromy jsou umístěny mezi příkopem POZ 15.2 a hranicí cestního pozemku a budou sázeny s rozestupy 10 m.

Přehled navržených stromů:

Jeřáb ptačí (*Sorbus aucuparia*) - 10 kusů

Dub letní (*Quercus robur*) - 10 kusů

Sazenice budou umístěny na pozemku cesty. Výsadba se provede do vyhloubených jam. Jamka musí být tak hluboká, aby vysazená sazenice byla ve vzpřímené poloze a kořenový krček byl v úrovni původního terénu. Kořenový systém musí mít v jamce dostatek místa a musí být pečlivě rozprostřen. Sazenice budou s obvodem kmene 10-12 cm, výšky 2,5-3,0 m. Uloženy budou do vyhloubených jam. Každá sazenice bude vyvázána na tři kůly délky min. 2,0 m, opatřena ochranným pletivem proti okusu a jednorázově zalita 10 l vody.

(dále jen „stavba“)

- 1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

Čl. II

Rozsah a obsah předmětu plnění

- 2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
- a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
 - b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
 - c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
 - d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
 - e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
 - f) hlásit archeologické nálezy;
 - g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby
 - h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
 - i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
 - j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
 - k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
 - l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
 - m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
 - n) kontrolovat vyklizení staveniště;
 - o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
 - p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
 - q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
 - r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
 - s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.
- 2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je od 25. 4. 2017 do 31. 10. 2017. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy.

Čl. III.

Způsob plnění

- 3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.

- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.
- 3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

Čl. IV.

Doba trvání příkazu

- 4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.
- 4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.

Čl. V.

Součinnost příkazce a kontaktní osoby

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
 - projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
- 5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednájí smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
- 5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
- 5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:
- Jméno: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx@spucr.cz

Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx@atlas.cz

Čl. VI.

Odměna příkazníka a platební podmínky

- 6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 76 000,- Kč bez DPH (slovy: sedmdesátšesttisíkorunčeských).
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 19. 2. 2017. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

Rozpis položek:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Činnost technického dozoru stavebníka	62 000,- Kč	13 020,- Kč	75 020,- Kč
Činnost koordinátora BoZP	14 000,- Kč	2 940,- Kč	16 940,- Kč
Celková cena	76 000,- Kč	15 960,- Kč	91 960,- Kč

- 6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dnů od jejího doručení.
- 6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3.
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Tachov, T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov.
- 6.4 V případě prodloužení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury.
- 6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.

Čl. VII

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

- 7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- 7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.

- 7.4 Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý případ porušení povinnosti.
- 7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.9 Povinnost uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

Čl. VIII

Změna závazku

- 8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. IX

Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvo, i když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn.
- 9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedoručí k realizaci stavby do pěti (5) let od podpisu smlouvy.
- 9.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkově. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkově.

Čl. X

Ujednání všeobecná a závěrečná

- 10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkově plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
- 10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se

tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

- 10.3 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
- 10.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
- 10.5 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- 10.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- 10.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.8 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
- 10.9 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 10.10 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 - Plná moc ze dne

V Tachově dne.....

V dne.....

.....
Bc. Olga Bahenská

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Plzeňský kraj
Vedoucí Pobočky Tachov

.....
Ing. Václav Holý

VA stavební s.r.o.
jednatel