

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lahovice u Libčevsi**

| Hlavní celek / dílčí část                                          |                                                                                                                                 | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                        | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          |        |          |                         |                          |                                                                                  |
| 3.4.1.                                                             | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod    | 0        | 5 000                   | 0                        | 30.06.2018                                                                       |
|                                                                    | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                              | bod    | 3        | 5 000                   | 15 000                   |                                                                                  |
| 3.4.2.                                                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                    | ha     | 252      | 1 000                   | 252 000                  | 31.08.2018                                                                       |
|                                                                    | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (sady)                                                            | ha     | 13       | 1 000                   | 13 000                   |                                                                                  |
|                                                                    | Vektorizace vlastnické mapy                                                                                                     | ha     | 264      | 300                     | 79 200                   | 31.10.2018                                                                       |
| 3.4.3                                                              | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 16       | 2 000                   | 32 000                   | 31.10.2018                                                                       |
|                                                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm | 2        | 5 000                   | 10 000                   | 31.10.2018                                                                       |
|                                                                    | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                     | 100 bm | 1        | 5 000                   | 5 000                    | 31.10.2018                                                                       |
| 3.4.4.                                                             | Rekonstrukce přídělů                                                                                                            | ha     | 242      | 1 000                   | 242 000                  | 31.10.2018                                                                       |
| 3.4.5.                                                             | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha     | 265      | 700                     | 185 500                  | 31.10.2018                                                                       |
| 3.4.6.                                                             | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha     | 265      | 700                     | 185 500                  | 28.02.2019                                                                       |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>         |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>1 019 200</b>         | <b>28.2.2019</b>                                                                 |
| <b>3.5.</b>                                                        | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                           |        |          |                         |                          |                                                                                  |
| 3.5.1.                                                             | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 265      | 1 000                   | 265 000                  | 31.10.2019                                                                       |
| 3.5.i.a)                                                           | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                              | ha     | 39       | 500                     | 19 500                   |                                                                                  |
| 3.5.i.b)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 103      | 300                     | 30 900                   |                                                                                  |
| 3.5.i.c)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25       | 500                     | 12 500                   |                                                                                  |
| 3.5.2.                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                | ha     | 265      | 1 000                   | 265 000                  | 30.6.2020                                                                        |
| 3.5.3.                                                             | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                     | ks     | 2        | 29 500                  | 59 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                                  |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>          |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>651 900</b>           |                                                                                  |
| <b>3.6.</b>                                                        | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                              | ha     | 265      | 500                     | 132 500                  | <b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>                                          |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>                    |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>132 500</b>           |                                                                                  |
| <b>3.7.</b>                                                        | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>                                                                                         | 100 bm | 260      | 400                     | 104 000                  | <b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 1)</b> |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>104 000</b>           |                                                                                  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  | 1 019 200 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   | 651 900 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč               | 132 500 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 104 000 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 907 600 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                                            | 400 596 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>2 308 196 Kč</b> |

V Lounech dne 28. 3. 2017

V Plzni dne 23. 3. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jana Vernerová

.....  
Ing. Helena Krausová

vedoucí Pobočky Louny

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.