

Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ-RP v k.ú. Vodní Újezd

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ-RP v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	203	1200	243 600	31.10.2017
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ-RP, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ-RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	124	3 000	372 000	30.4.2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	181	800	144 800	28.9.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					760 400	28.9.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování nového soupisu nároků	ha	181	680	123 080	28.2.2019
3.5.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ-RP	ks	2	12 000	24 000	30.4.2019
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					147 080	30.4.2019
3.6.	Mapové dílo	ha	181	550	99 550	28.6.2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					99 550	28.6.2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsaného DKM	100 bm	248	600	148 800	30.09.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané geometrického plánu celkem (3.7.) bez DPH v Kč					148 800	30.9.2019

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	760 400
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč	147 080
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	99 550
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	148 800
Celková cena bez DPH v Kč	1 155 830
DPH 21% v Kč	242 724
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 398 554

V Plzni dne 27. 3. 2017

V Plzni dne 28. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Lubor Pekarský
jednatel