

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Lhota u Dynína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 500	33 000	31. 1. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	385	1 000	385 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	2 830	367 900	30. 4. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	30. 4. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000	5 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	385	200	77 000	30. 4. 2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	300	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	385	300	115 500	28. 6. 2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					983 400	<b>28.06.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	385	500	192 500	31. 10. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	385	130	50 050	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	500	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	500	500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	385	1 000	385 000	<b>31.03.2020</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					768 050	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	385	700	269 500	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					269 500	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	120	800	96 000	<b>do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					96 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	983 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	768 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	269 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	96 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 116 950 Kč</b>
DPH 21% v Kč	444 560 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 561 510 Kč</b>

V Českých Budějovicích dne .....

V Českých Budějovicích dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec, jednatel**

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

.....  
**Ing. Karel Zvěřina**

vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.