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SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem č. 1 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  

zastoupený:          Ing. Bohumil Dolanský,  

 zástupce ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj    

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Dolanský,  

 zástupce ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj    

v technických záležitostech oprávněn jednat:  

  

      Adresa:        

      Tel.:     

      E-mail:  

      ID DS: z49per3 

      Bankovní spojení:   

      Číslo účtu:  

      IČ: 01312774                                                                  

      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel č. 1“), 

 

a 

 

Objednatelem č. 2:           

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

 se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 

                                                               Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

                                                               Šumavská 33, 659 99 Brno                        

jednající              Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  

bankovní spojení:                                    

číslo účtu:                                                

IČ:                                                          65993390 

DIČ:                                                       CZ65993390                           

 

(dále jen „ŘSD ČR“ či „objednatel č. 2“), 

 

a 
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Zhotovitelem 

ČECH – ENGINEERING, a.s. 

Sídlo:                                                                      Nádražní 545/166, 702 00  Ostrava – Přívoz 

Zastoupený:                                                            Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:        Ing. Ladislav Čech ml. 

V technických záležitostech oprávněn jednat:     

Bankovní spojení:                                                    

Číslo účtu:                                                               

IČ/DIČ:                                                                   25394983/CZ25394983 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 1851. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Projektová dokumentace – Realizace SZ KoPÚ v 

k.ú. Suchdol nad Odrou - 1. etapa na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s 

příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”). 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro 

realizaci následující stavby: 

Název stavby: Realizace SZ navržených v KoPÚ Suchdol nad Odrou – l. etapa 

Místo stavby:    Katastrální území Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský 

Popis stavby:     Stavba zahrnuje tato společná zařízení: 

- Rekonstrukce hlavní polní cesty C1 P5/30 v délce 1472 m, včetně nových trubních propustků 

TP5 a TP6, napojení na silnici III/04736.    

 

- Rekonstrukce hlavní polní cesty C2 P5/30 v délce 1553 m, napojení na silnici III/04736, se 4 

výhybnami. 

 

- Výstavba vedlejší polní cesty C27 P4/30 v délce 2110 m, včetně doprovodné zeleně a 

trubního propustku TP25  

 

- Výstavba vedlejší polní cesty C38 P4/30 v délce 233 m. 

Výstavba hospodářských sjezdů HS 6 a HS 10 ze silnice III/04736, které budou napojovat 

doplňkovou polní cestu C105 a vedlejší polní cestu C24, šířka sjezdů je 6 m.   

 (dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro Objednatele č. 1 projektovou 

dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této smlouvy (dále 

jen „Plnění“). 

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č.2  této smlouvy, které jsou 

nedílnou součástí této smlouvy.  
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1.3 Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 se zavazují k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela 

některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní 

předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými 

právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí Objednatele č. 1, je však 

současně povinen Objednatele č. 1 upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně 

důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku 

tímto nejsou dotčena. 

2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli č. 1 všechny okolnosti, které zjistil při poskytování 

Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele č. 1. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli č. 1 za škodu na věcech, které od Objednatele č. 1 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či 

poskytovanou částí Plnění předložit Objednateli č. 1 vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při poskytování Plnění nezpracoval. 

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však 

povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této 

smlouvy.  

2.7 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená Objednatelem č. 1, snižuje se cena o její hodnotu. 

2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí 

změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.  

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro 

jeho vytvoření poskytnuté Objednatelem č. 1 bez písemného souhlasu Objednatele č. 1 dále 

prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.10 Objednatel č. 1  je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele Objednatel č. 1 tuto součinnost 

zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby 

zajistit náhradní plnění na účet Objednatele č. 1 nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil 

Objednatele č. 1.   

2.11 Objednatel č. 1 je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu 

s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
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Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace:    31. 8. 2017 

3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení:  31. 10. 2017   

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo Objednatele č. 1.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění Objednateli č. 1 v souladu s touto smlouvou. O 

předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými 

jednat za Objednatele č. 1 a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění 

převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na Objednatele č. 1 

vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění. 

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 21.2.2017. 

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 636 000,- Kč bez DPH, tj. 769 560,- Kč s DPH, z čehož za 

vypracování projektové dokumentace je 551 000,- Kč bez DPH, tj. 666 710,- Kč s DPH a za 

vypracování GTP je 85 000,- Kč bez DPH, tj. 102 850,- Kč s DPH. DPH bude účtována 

v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Objednatel č. 1 neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená 

část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží Objednateli č. 1 za provedení 

Plnění po řádném převzetí Plnění. 

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel č. 1 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel č. 1 v prodlení s její úhradou. 

5.7 Splatnost faktury pro Objednatele č. 1 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 

doručení Objednateli č. 1. Splatnost faktury pro Objednatele č. 2 se stanovuje na 30 kalendářních 

dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli č. 2. Platby peněžitých částek se provádí 

bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se 

považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu Objednatele č. 1 anebo Objednatele č. 2 

ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8 Faktura bude hrazena následovně:      

Fakturace a placení nákladů provedených prací bude v souladu s Příkazní smlouvou  

č. 13-2006, 01/2006/P ze dne 31. 5. 2006 a 18.5.2006 uzavřenou mezi příkazcem – ŘSD ČR a 
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příkazníkem ČR-SPÚ. Dle této smlouvy hradí ŘSD ČR 32% z celkových nákladů a SPÚ ČR hradí 

68% na pozemkové úpravy (včetně realizace společných zařízení) vyvolané stavbou dálnice D47.  

Faktura na podíl 32% bude vystavena na ŘSD ČR, bude však zaslána na adresu příslušné pobočky 

ČR SPÚ, která potvrdí rozsah a kvalitu provedené práce a přepošle fakturu k proplacení ŘSD ČR. 

Faktura na podíl 68% bude vystavena na SPÚ ČR, Pobočka Nový Jičín. Přesná adresa pobočky ČR 

SPÚ bude zhotoviteli sdělena před fakturací.   

Faktura pro ŘSD ČR musí navíc obsahovat označení stavby a číslo ISPROFIN, tj. text „Realizace 

společných zařízení KoPÚ v k.ú. Suchdol nad Odrou – 1. etapa, stavba 4706 ISPROFIN 

3272411006. 

Na faktuře pro Objednatele č. 1 bude zhotovitel uvádět: 

             Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774 

             Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13  

741 01 Nový Jičín 

5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 jsou organizační složkou 

státu a jejich stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu Objednatele č. 1 anebo 

Objednatele č. 2, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na 

dobu 60 dnů. Objednatel č. 1 se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 

neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se Objednatel č. 1 dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury.  

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel Objednateli č. 1 poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména 

zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 

smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady 

plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné 

odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od 

doručení reklamace.  

 

 

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo vyzvat  zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

technického nebo formálního  řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Plnění 

dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát). 
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7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy Objednatele č. 1. 

7.3 Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy Objednatele č. 1. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a záruky 

uvedené v Čl.VI.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

Objednatele č. 1 v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli č. 1 smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 

povinnosti. 

Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 

trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné 

částky pod částku uvedenou v předchozí větě.  

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného 

průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit Objednateli č. 1 licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli č. 1 nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, 

časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel č. 1 je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatel č. 1 je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 
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Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí 

Objednateli č. 1 smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH  dle čl. V odst. 5. 2 Smlouvy  

za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 

smlouvy, uhradí Objednateli č. 1 smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH dle čl. 

V odst. 5. 2 Smlouvy za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí Objednatel za každý 

den prodlení, ledaže Objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, 

pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.  

11.4 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení 

smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 

věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.5 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností 

vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek 

vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.  

11.6 Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění 

poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost 

Objednatelem č. 1 písemně upozorněn.  

11.7 Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 jsou oprávněni od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel č. 1 prohlašuje, že do 30 

dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 

byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

11.8 Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění 

v případě, že Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené množství 

finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování 

Plnění.  

11.9 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy pokud: 

 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku; 

b) zhotovitel vstoupí do likvidace; 

 

c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit    a které 

zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze 

smlouvy. 
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11.10 Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 12.5 je každá smluvní strana povinna 

neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících 

k odstoupení od smlouvy. 

 

11.11 Pokud odstoupí některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany 

sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat 

zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 

protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.  

 

11.12 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 

druhé straně (zhotoviteli), účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně 

(zhotoviteli). V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele 

poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s 

dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle 

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

11.13 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků je Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli. 

 

11.14 Objednatel č.2 a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení Objednatele č. 1 od smlouvy 

pozbývá smlouva platnosti. 

 

11.15 Ve vztahu ke Plnění je Objednatel č. 1 oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

12.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými 

se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 

strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv Objednatel č. 1. 

12.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 

které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 

České republiky. 

12.4 Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro Objednatele č. 1, ve 

dvou vyhotoveních pro Objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má 

povahu originálu. 
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12.5 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá  účinnosti dnem zaregistrování 

žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením účinnosti této smlouvy 

nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti 

za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, 

ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 

povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.  

12.6 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi Objednatelem č. 1, 

Objednatelem č. 2  a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) 

s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí 

být řešeno v souladu se ZZVZ. 

12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 

povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

12.8 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

12.9 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

12.9.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové 

dokumentace 

12.9.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného 

geotechnického průzkumu 

12.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpis 

 

             V Ostravě   dne 21.3.2017 V Brně dne 5.4.2017 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

  Ing. Bohumil Dolanský  

zástupce ředitele KPÚ pro MSK 

                           (Objednatel  č.1) 

Mgr. David Fiala 

ředitel závodu Brno 

(Objednatel č.2) 

  

  

 

V Ostravě 20.3.2017 

 

 

 

------------------------------------------------- 

 Ing. Ladislav Čech ml. 
předseda představenstva 
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude 

postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek 

a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 

ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům 

k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet 

stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné 

DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. 

Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými 

opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních 

komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, 

vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 

státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. 

Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských 

sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých 

podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění 

stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová 

dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Zhotovitel zajistí: 

- vyjádření a souhlasy, smlouvy o udělení souhlasu se stavbou vlastníků dotčených pozemků 

a sousedních pozemků, 

- vyjádření správců rozvodných sítí, správců vodních toků, dotčených orgánů státní správy 

a zapracování jejich připomínek, 

- všechna vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy potřebná 

pro vydání stavebních povolení, 
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- stavební povolení pro polní cesty a pro vodní díla, příp. pro přeložky inženýrských sítí 

příslušným stavebním úřadem a souhlas s realizací prvků ÚSES příslušným orgánem 

ochrany ŽP  

- případné rozhodnutí o povolení kácení dřevin 

1.1.6. Projektová dokumentace bude zpracována tak, že stavební objekty budou rozděleny 

v souladu s číselnými kódy způsobilých výdajů danými podmínkami pro poskytování dotace 

na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 

1.1.7. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků 

určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání 

žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena 

bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude 

dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno 

kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové 

v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 

úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.   

1.1.8. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby 

1.1.9. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, 

nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení 

Díla potřebné. 

1.1.10. Projektová dokumentace bude dodána ObjednatelI č. 1 v 10 vyhotoveních v písemné podobě 

a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr 

ve formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť. 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace): 

Technická zpráva PSZ, Situace PSZ, DTR 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Plán společných zařízení  schválený v rámci návrhu Komplexních pozemkových úprav 

Brušperk 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním podrobného 

geotechnického průzkumu 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 

vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který  může navazovat na předběžný 

průzkum.  

1.1.2 Specifikace na podrobný geotechnický průzkum obsahuje požadavky na: A. mapové 

podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní měření a laboratorní zkoušky, D. 

náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  

 

1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty  
  

 
 

A. Podklady pro zadání průzkumu:  

Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemník

y  DSP 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

Podélný profil Druh dokumentace    

 DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 

Poznámka : V podkladech musí být zakresleny všechny podzemní inženýrské sítě a jejich 

úplnost potvrdí objednatel č. 1 podpisem. Součástí podkladů musí být informace o střetech zájmů 

chráněných zvláštními právními předpisy  předané prokazatelnou formou. 

 

B. Požadavky na technické práce a podklady: 
 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Trasa –zářez 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Trasa – násyp 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu* 

Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu ** Min. 1,5 m pod bázi násypu ** 

Počet sond u objektů Podle složitosti objektu min. 2 

sondy na objekt 

Podle složitosti objektu min.2-3 

sondy na objekt 

Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení nebo 

úrovně skalního podkladu 

Podle hloubky založení nebo 

úrovně skalního podkladu 
 

Poznámka: 

* -  při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího odvodňovacího 

zařízení 

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu 

 
C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými penetracemi 

za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího zemního tělesa případně 
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pro místa nepřístupná vrtným soupravám 

 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozšířeném 

rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení popisných vlastností 

jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních systémů norem ČSN 736133, 

ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na : 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 

o – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 

o – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 

 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou již 

stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton 

podle ČSN EN 206-1 

 
D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech 

v trase a dotčeném okolí trasy 

2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně ověřených 

geomechanických vlastností podloží 

 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

zzeminách a podzemní vodě (ČSN 

3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 

206-1)  

4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke změně trasy 

5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít jako 

sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  jako 

konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele průzkumu. 
6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií dle 

smluvní dohody s objednatelem prací. 

7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 

8) Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, případně 

navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu kapilární vzlínavosti 

na vodní režim vozovky 

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 

geotechnickým poměrům 

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu 

komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: 

- Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů 

- Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody 

- Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou 

11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní 

stavby. 

12) Závěry a doporučení 

 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 
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C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

b. Podélný profil – dle podkladů k zadání 

 

 

 

 

 

 

 


