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SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO 

DOZORU PROJEKTANTA 
(dále jen „smlouva“) 

 
Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 

 Smluvní strany 

 

1. Objednatel č. 1: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  

zastoupený:          Ing. Bohumilem Dolanským,  

 zástupcem ředitele KPÚ pro Moravskoslezský 

kraj    

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Dolanský,  

 zástupce ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   

     

      Adresa:  

      Tel.:     

      E-mail:  

      ID DS: z49per3 

      Bankovní spojení:   

      Číslo účtu:  

      IČ: 01312774                                                                  

      DIČ: není plátcem DPH  

 

(dále jen „objednatel č. 1“), 

 

2. Objednatel č. 2: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 

                                                               Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

                                                               Šumavská 33, 659 99 Brno                        

jednající        Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  

bankovní spojení:                                    

číslo účtu:                                                

IČ:                                                          65993390 

DIČ:                                                       CZ65993390                           

 

(dále jen „ŘSD ČR“ či „objednatel č. 2“), 

a 
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3.  Zhotovitel:      

ČECH – ENGINEERING, a.s.    

        

      Sídlo:                                                                      Nádražní 545/166, 702 00  Ostrava – Přívoz 

Zastoupený:                                                            Ing. Ladislavem Čechem ml.,  

                                                                                předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:        Ing. Ladislav Čech ml. 

V technických záležitostech oprávněn jednat:     

Bankovní spojení:                                                    

Číslo účtu:                                                               

IČ/DIČ:                                                                   25394983/CZ25394983  

Tel / Fax:                                   

      E-mail:                                                                     

 ID DS:                                                                     rfedjsv 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 

vložka 1851 
 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 

II. 

 Předmět díla 

1. Objednatel č. 1 je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 

prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta 

(zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb) nad 

souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

 

2. Předmětem díla je zajištění autorského dozoru projektanta při realizaci staveb uvedených 

v Čl.II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl.III Specifikace díla, na základě výsledku 

výběrového řízení podle Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných 

zakázek 2/15 a v souladu se zásadami uvedenými v § 6 podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen “ZVZ”). 

 

Název stavby: Projektová dokumentace – Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Suchdol nad Odrou 

- 1. etapa 

 

Místo stavby:  Katastrální území Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský 

 

Popis stavby:   Stavba zahrnuje tato společná zařízení: 

- Rekonstrukce hlavní polní cesty C1 P5/30 v délce 1472 m, včetně nových trubních 

propustků TP5 a TP6, napojení na silnici III/04736.    

 

- Rekonstrukce hlavní polní cesty C2 P5/30 v délce 1553 m, napojení na silnici 

III/04736, se 4 výhybnami. 

 

- Výstavba vedlejší polní cesty C27 P4/30 v délce 2110 m, včetně doprovodné zeleně 

a trubního propustku TP25  
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- Výstavba vedlejší polní cesty C38 P4/30 v délce 233 m. 

 

Výstavba hospodářských sjezdů HS 6 a HS 10 ze silnice III/04736, které budou napojovat 

doplňkovou polní cestu C105 a vedlejší polní cestu C24, šířka sjezdů je 6 m.   

(dále jen „stavba“).  

 

 

 

 

III. 

 Specifikace díla 

 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 

dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou 

dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami 

projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem č. 1 a dodatečně ověřeny 

stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem 

zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2  této smlouvy s ověřenou projektovou 

dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže 

specifikovaných činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 

této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 

odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 

k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

d) účastní se bezodkladně na výzvu Objednatele č. 1 či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  

e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 

dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 

projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost Objednatele č. 1 provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů 

zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které 

byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním 

povolení  

k) spolupracuje s ostatními partnery (Objednatel č. 1, zhotovitel stavby, technický dozor 

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 

stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením  

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 

jako závazná,  
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m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  

n) aktivně se zúčastní přebírání stavby Objednatelem č. 1 od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 

Objednatelem č. 1, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 

zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  

o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání Objednateli č. 1,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 

q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 

 

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do 

stavebního deníku. 

 

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 

dokumentaci, které musí být schváleny Objednatelem č. 1.  

 

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 

významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 

stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 

podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu 

prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 

 

 

 

 

IV. 

 Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli 

stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, 

případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její 

kolaudaci.   

                                                            

 

V. 

Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 

smlouvy a případně sídlo Objednatele č. 1 či zhotovitele dle určení Objednatele č. 1. Písemnosti 

související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou Objednateli č. 1 předávány dle dohody, 

jinak v sídle Objednatele č. 1.   

 

 

VI. 

 Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 



5 

 

a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel 

nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 

nezastupitelnost Objednatele č. 1. 

c) Objednatel č. 1 je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 

nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel č. 1 je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

 

2. Povinnosti zhotovitele: 

a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, 

odborností a v souladu se zájmy Objednatele č. 1.  

b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny Objednatele č. 1 a vyjádření orgánů státní správy.  

c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu Objednatele č. 1 na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Objednatel č. 1 i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 

vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 

Objednateli č. 1 škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat Objednatele č. 1 o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle 

této smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli č. 1 všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele č. 1.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci 

s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli č. 1 za škodu na věcech, které od 

Objednatele č. 1 protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu 

se zakončením plnění dle této smlouvy předložit Objednateli č. 1 vyúčtování a vrátit mu 

veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval. 

  
 

 

VII. 

 Cena předmětu díla 

1. Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 se zavazují zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou 

cenu ve výši: 

Celková cena za provedení Díla bez DPH     60 000,- Kč  

DPH                                             12 600,- Kč  

Celková cena za provedení Díla vč. DPH       72 600,- Kč  

  

2. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

21.2.2017. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré 

náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. 

Zhotovitel je plátcem DPH, které bude účtováno podle předpisů platných v době účtování.  

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. 

 

Rekapitulace celkové ceny díla: 
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Výkon autorského dozoru 

projektanta v rámci jednotlivých 

stavebních objektů 

Cena bez DPH 

(Kč) 

DPH 21 % 

(Kč) 

Cena včetně DPH 

(Kč) 

Autorský dozor – C1, vč. TP5 a TP6               15 000,-Kč         3 150,-Kč               18 150,-Kč 

Autorský dozor – C2 15 000,-Kč 3 150,-Kč 18 150,-Kč 

Autorský dozor – C27 15 000,-Kč 3 150,-Kč 18 150,-Kč 

Autorský dozor – C38 7 000,-Kč 1 470,-Kč 8 470,-Kč 

Autorský dozor – HS 6 4 000,-Kč 840,-Kč 4 840,-Kč 

Autorský dozor – HS 10 4 000,-Kč 840,-Kč 4 840,-Kč 

Celkem  60 000,-Kč  12 600,-Kč  72 600,-Kč  

 

3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla 

(včetně hovorného, cestovného atd.). 

4. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. 

této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura 

bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. 

5. Objednatel č. 1 neposkytuje zálohy. 

6. Faktura bude Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 předložena vždy ve třech vyhotoveních. 

Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, 

úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny 

způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 

odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.   

7. Faktura bude hrazena následovně:      

Fakturace a placení nákladů provedených prací bude v souladu s Příkazní smlouvou č. 13-

2006, 01/2006/P ze dne 31. 5. 2006 a 18.5.2006 uzavřenou mezi příkazcem - ŘSD ČR a 

příkazníkem ČR-SPÚ. Dle této smlouvy hradí ŘSD ČR 32% z celkových nákladů a SPÚ ČR 

hradí 68% na pozemkové úpravy (včetně realizace společných zařízení) vyvolané stavbou 

dálnice D47.  

Faktura na podíl 32% bude vystavena na ŘSD ČR, bude však zaslána na adresu příslušné 

pobočky ČR SPÚ, která potvrdí rozsah a kvalitu provedené práce a přepošle fakturu k 

proplacení ŘSD ČR. Faktura na podíl 68% bude vystavena na SPÚ ČR, Pobočka Nový Jičín. 

Přesná adresa pobočky ČR SPÚ bude zhotoviteli sdělena před fakturací.   

Faktura pro ŘSD ČR musí navíc obsahovat označení stavby a číslo ISPROFIN, tj. text 

"Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Suchdol nad Odrou - 1. etapa, stavba 4706 

ISPROFIN 3272411006. 

Na faktuře pro Objednatele č. 1 bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 

Nový Jičín 

8. Splatnost faktury pro Objednatele č. 1 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení Objednateli č. 1. Splatnost faktury pro Objednatele č. 2 se stanovuje 

na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli č. 2. Platby peněžitých 

částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. 

Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu Objednatele č. 1 

anebo Objednatele č. 2 ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.  Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je 
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poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 

Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 v prodlení s úhradou. 

10.  Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 je organizační složkou státu a 

jeho platební schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na 

financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury 

z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu 

Objednatele č. 1 anebo Objednatele č. 2, se nepovažuje za prodlení zaviněné Objednatelem č. 1 

anebo Objednatelem č. 2 a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, 

úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních 

prostředků ze státního rozpočtu.  

 

 

 

 

VIII. 

 Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý 

den prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, 

pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele. Toto 

ustanovení o smluvní pokutě neruší právo Objednatele č. 1 na náhradu škody v plném rozsahu, 

které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 

       druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku.  
   

 

 

 

 

 

 

 

IX. 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

 

 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

plnění poskytovat v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. Objednatel č. 1 však 

nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; 

teprve jejím marným uplynutím pak je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě 
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podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je však Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 

okamžitě. 

 

2. Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 jsou oprávněni od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, 

pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 

úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel č. 1 

prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí 

druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která 

je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

3. Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k 

plnění v případě, že Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené 

množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím 

poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do konce roku 2021. 

 

4. Ve vztahu k plnění je Objednatel č. 1 oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy pokud: 

 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

b) zhotovitel vstoupí do likvidace; 

 

c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit    

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit 

své závazky ze smlouvy. 

 

6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 12.5 je každá smluvní strana povinna 

neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení však není 

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 

opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 

7. Pokud odstoupí některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany 

sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí 

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 

smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.  

 

8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 

druhé straně (zhotoviteli), účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně 

(zhotoviteli). V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele 

poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s 

dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle 

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků je Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 oprávněn zadržet veškeré 

fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
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10. Objednatel č. 2 a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení Objednatele č. 1 

od smlouvy pozbývá smlouva platnosti. 

 

11.  Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 
 

 

 

 

X. 

 Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím   

e- mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez 

zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči 

odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 

osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.)  

i po ukončení smlouvy (i po jeho předání Objednateli č. 1), zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele č. 1 v souvislosti s plněním smlouvy (se 

zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny 

další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy  

v tomto bodě nedopustila. 

5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 

smluvních stran.  

7. Tato smlouva je vypracována v šesti vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

Objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro 

zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 

práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
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a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a 

nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

11. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 

Plná moc bude zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. 

 
             V Ostravě   dne 21.3.2017 V Brně dne 5.4.2017 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

  Ing. Bohumil Dolanský  

zástupce ředitele KPÚ pro MSK 

                           (Objednatel č. 1) 

Mgr. David Fiala 

ředitel závodu Brno 

(Objednatel č. 2) 

  

          V Ostravě  dne  20.3.2017  

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Ladislav Čech ml. 

předseda představenstva 

  


