

SMLOUVA NA NÁKUP, VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu

v záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.,
vedoucí Pobočky Kroměříž

v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x

Číslo účtu: x x x x x x x x x x

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KHL-EKO, a.s.

zastoupený: Ing. Michal Novák, předseda představenstva

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

ID DS: mbcertz

v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x

Číslo účtu: x x x x x x x x x x

IČO: 26160277

DIČ: CZ26160277



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 6. 3. 2017

Zadávací dokumentace ze dne: 30. 1. 2017

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 13. 3. 2017

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vítonice u Bystřice pod Hostýnem dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení Lokálního biokoridoru LBK6 v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Lokální biokoridor LBK6 v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem**

Místo plnění: **k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž, Zlínský kraj**

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovací bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci s názvem „LBK6 – Podzáhumenní – Písklov, k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem“, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost Arvita P spol. s r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, č. zakázky 168/2016. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- f. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- g. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- h. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- i. Zřízení místa plnění, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po ukončení zajištění zeleně jeho odstranění.
- j. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

- k. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - l. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - m. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - n. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - o. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - p. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
 - q. Po ukončení výsadby bude následovat zajištění zeleně.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 6. 3. 2017.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění zajištěním zeleně a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4. Celková cena za provedení díla:
- | | |
|--|---------------------|
| bez DPH činí | 1 696 574 Kč |
| DPH 21 % činí | 356 281 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 2 052 855 Kč |
- (u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě (příloha č. 3– CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupec excelové tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 30. 10. příslušného roku. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem, odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30. 10. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30.10. příslušného roku.
11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,

- e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněně straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
 - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
17. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 20. 11. 2017.
2. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi plnění. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí místa plnění: 18. 4. 2017
 - b. Termín zahájení díla: 25. 4. 2017
 - c. Termín dokončení díla: 20. 11. 2017
 - d. Termín předání a převzetí díla: 20. 11. 2017
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu plnění a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku autorským dozorem.
3. Objednatel zajistí autorský dozor, případně technický dozor a případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený autorský dozor, organizuje kontrolní dny. Jejich četnost je závislá na složitosti, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na díle, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků realizace výsadby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na místě plnění o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí po ukončení zajištění zeleně popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na místě plnění dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP (pokud bude objednatelem ustanoven). Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a případně koordinátora BOZP (pokud bude objednatelem ustanoven).
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí autorský dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na místě plnění k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Místo plnění

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro realizaci výsadby budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).
3. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo místo plnění bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výsadby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýtí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený autorský dozor kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly,

nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly záruky.

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osoby vykonávající funkci autorského dozoru.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený autorský dozor.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického (pokud byl objednatelem ustanoven) a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený autorský dozor pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž.
21. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
22. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
23. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
24. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
25. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
- ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iii. Místo plnění bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
- iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 62/2013 Sb.
 2. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 3. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 4. certifikáty použitých materiálů
 5. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 6. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 7. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

26. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

27. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a

nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.

28. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
29. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
30. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
31. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru místa plnění
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci autorského dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Záruka se vztahuje také na úhyn sazenic z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně nebo vůbec neprovedeného zajištění zeleně, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelům bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení

reklamací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamacie nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
14. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
15. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
16. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
17. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.

19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
20. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
21. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
22. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatel projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatel projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také autorský dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak budou specifikovány části díla prováděná podzhotovitelem.

Číslo položky	Název položky
1	Geodetické práce před výsadbou
nemá	Dohled autorizované osoby ÚSES

Čl. XVII Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ.
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít

s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.

7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebude udělena dotace z programu PRV 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tato smlouva nabude účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může rovněž obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:

- a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.
 9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
 10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
 11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
 12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne 10. 4. 2017

V Chomutově dne 11. 4. 2017

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Lokální biokoridor LBK6 v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem je součástí Plánu společných zařízení, který byl navržen v rámci Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, zpracovatel sdružení GB-geodezie, spol. s r. o.

Jde o liniový vegetační prvek podél navržených, doposud nerealizovaných polních cest - v současné době uprostřed polí. Řešené území se nachází jižně od obce Vítonice, pozemky vymezené pro lokální biokoridor LBK6 jsou ve vlastnictví obce Vítonice. Jde o parcely č. 5468, 5476, 5495, 5508 a 5519 v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem.

Výsadba je rozdělena na 11 oplocených výsadbových segmentů o délce 100 - 250 m, celková délka LBK6 činí cca 2,4 km, šířka cca 15 m. Přerušení biokoridoru mezi segmenty budou zatravněna a ve třech místech bude vysazeno několik ovocných stromů. Lokální biokoridor bude zahrnovat jak stromy, tak keře stanovištně původních druhů. Druhové složení odpovídá místním klimatickým a půdním podmínkám a vychází ze stanovené skupiny typů geobiocénů.

Cílové hlavní a vedlejší dřeviny (dlouhověké, dominantní dřeviny pro dané stanoviště): lípa srdčitá, dub zimní, javor mléč, javor klen, javor babyka, habr obecný, jilm vaz, jabloň lesní.

Dřeviny podrostové (keře uvnitř porostu): zimolez obecný, kalina obecná, ptačí zob obecný, svída krvavá.

Dřeviny plášťové (dřeviny po obvodu LBK): růže šípková, růže polní, líska obecná, hloh jednosemenný, trnka obecná.

Dočasné, „sloužící“ dřeviny (krátkověké, nižšího vzrůstu, jejichž úlohou je zejména rychlé zapojení a dosažení funkčnosti porostu: topol osika, jeřáb ptačí, vrba jíva.

Celkem bude vysazeno 10 547 sazenic, z toho 59 stromků s o. k. 4-8 cm, 11 ovocných stromků vysokokmenů, 194 odrostků, 6 158 poloodrostků a 4 125 keřů.

Odrůdy ovocných stromů - slivoní a hrušní budou zvoleny z palety starých a krajových odrůd.

Záměrem výsadeb je prostřednictvím rozrůznění krajinné mozaiky přispět ke zlepšení podmínek pro výskyt volně žijících živočichů, zvýšení ekologické stability krajiny, retenci srážkových vod a omezení větrné i vodní eroze.

Podrobnou definici stanovuje projektová dokumentace s názvem „LBK6 – Podzáhumenní – Písklov, k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem“, kterou vypracovala společnost ARVITA P spol. s r. o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, IČ: 60706708, pod zakázkovým číslem 168/2016.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 016-Vit
Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 676 574,44
Ostatní náklady ze souhrnného listu	20 000,00
Cena bez DPH	1 696 574,44

DPH základní	21,00%	ze	1 696 574,44	356 280,63
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 052 855,07
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 016-Vit

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 676 574,44	2 028 655,07
016-Vit-0	Příprava území - realizace	314 378,95	380 398,53
016-Vit-S1_1	016-Vit-S1 - realizace	71 831,75	86 916,42
016-Vit-S2_1	016-Vit-S2 - realizace	82 135,62	99 384,10
016-Vit-S3_1	016-Vit-S3 - realizace	236 353,22	285 987,40
016-Vit-S4_1	016-Vit-S4 - realizace	145 420,45	175 958,74
016-Vit-S5_1	016-Vit-S5 - realizace	96 473,41	116 732,83
016-Vit-S6_1	016-Vit-S6 - realizace	52 207,23	63 170,75
016-Vit-S7_1	016-Vit-S7 - realizace	81 996,57	99 215,85
016-Vit-S8_1	016-Vit-S8 - realizace	301 132,41	364 370,22
016-Vit-S9_1	016-Vit-S9 - realizace	96 390,91	116 633,00
016-Vit-S10_1	016-Vit-S10 - realizace	139 584,10	168 896,76
016-Vit-S11_1	016-Vit-S11 - realizace	49 918,15	60 400,96
016-Vit-ovocné_1	016-Vit-ovocné-realizace	8 751,67	10 589,52
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		20 000,00	24 200,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 696 574,44	2 052 855,07

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace
Objekt: 016-Vit-0 - Příprava území - realizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	314 378,95
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	314 378,95

DPH základní	21,00%	ze	314 378,95	66 019,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	380 398,53
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-0 - Příprava území - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	314 378,95
HSV - Práce a dodávky HSV	314 378,95
1 - Zemní práce	302 893,35
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	17 400,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	285 493,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 485,60
99 - Staveništní přesun hmot	11 485,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	314 378,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-0 - Příprava území - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

314 378,95

HSV - Práce a dodávky HSV

314 378,95

1 - Zemní práce

302 893,35

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

17 400,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	bm	2 320,000	7,50	17 400,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	-----------	------	-----------

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

285 493,35

2	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 851,000	0,55	2 668,05
3	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	19,404	75,00	1 455,30

4851/100*0,4

19,404

4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	30 600,000	0,10	3 060,00
5	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	30 600,000	0,10	3 060,00
6	K	348101320	Osazení vrat a vrátek k oplocení na dřevěné sloupky přes 2 do 4 m2	kus	22,000	150,00	3 300,00
7	K	348951250	Oplocení kultur v 1,5 m s drátěným pletivem	m	4 450,000	60,00	267 000,00
8	K	348952262	Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2	m	33,000	150,00	4 950,00

22*1,5

33,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 485,60

99 - Staveništní přesun hmot

11 485,60

9	K	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	32,816	350,00	11 485,60
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace
Objekt: 016-Vit-S1_1 - 016-Vit-S1 - realizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	71 831,75
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	71 831,75

DPH základní	21,00%	ze	71 831,75	15 084,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	86 916,42
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S1_1 - 016-Vit-S1 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	71 831,75
HSV - Práce a dodávky HSV	71 831,75
1 - Zemní práce	68 319,50
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	68 319,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 512,25
99 - Staveništní přesun hmot	3 512,25
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 831,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S1_1 - 016-Vit-S1 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 831,75

HSV - Práce a dodávky HSV

71 831,75

1 - Zemní práce

68 319,50

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

68 319,50

1	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	420,000	5,00	2 100,00
2	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	380,000	4,00	1 520,00
3	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	380,000	5,00	1 900,00
4	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	420,000	6,00	2 520,00
5	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	420,000	15,00	6 300,00
6	M	R18001	Úvazek (0,5 m / strom)	m	210,000	5,30	1 113,00
			420*0,5		210,000		
7	M	R18002	vyznačovací kolík	kus	380,000	5,00	1 900,00
			380		380,000		
8	K	184808324	Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy	kus	800,000	1,50	1 200,00
			420+380		800,000		
9	M	R18-001	Půdní kondicionér	kg	24,400	290,00	7 076,00
			420*0,04		16,800		
			380*0,02		7,600		
			Součet		24,400		
10	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	3,800	125,00	475,00
			380/100		3,800		
11	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	4,200	175,00	735,00
			420/100		4,200		
12	M	R18-01	Nátěr proti okusu - dodávka nátěrové hmoty	kg	3,200	42,00	134,40
			"4kg na 1000 ks"(420+380)/1000*4		3,200		
13	M	605912510	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 150 cm průměr 8 cm	kus	420,000	55,00	23 100,00
			420		420,000		
14	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	127,800	25,00	3 195,00
			420*0,25		105,000		
			380*0,06		22,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					127,800		
15	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	6,390	490,00	3 131,10
			420*0,25*0,05		5,250		
			380*0,06*0,05		1,140		
			Součet		6,390		
16	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	12,200	90,00	1 098,00
			420*0,02+380*0,01		12,200		
17	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	12,200	150,00	1 830,00
18	M	R18-4x	dub zimní <i>Quercus petraea</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	30,000	22,00	660,00
19	M	R18-1x	lípa srdčitá <i>Tilia cordata</i> - poloodrostek (v.51-120 cm) prostokořenné	ks	45,000	10,00	450,00
20	M	R18-5x	javor mléč <i>Acer platanoides</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	38,000	10,00	380,00
21	M	R18-6x	javor babyka <i>Acer campestre</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	58,000	11,00	638,00
22	M	R18-7x	javor klen <i>Acer pseudoplatanus</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	57,000	10,00	570,00
23	M	R18-2x	habr obecný <i>Carpinus betulus</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	95,000	22,00	2 090,00
24	M	R18-3x	jablň lesní <i>Malus sylvestris</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	42,000	12,00	504,00
25	M	R18-8x	topol osika <i>Populus tremula</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	33,000	12,00	396,00
26	M	R18-9x	jeřáb ptačí <i>Sorbus aucuparia</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	22,000	12,00	264,00
27	M	R18-10x	jilm vaz <i>Ulmus laevis</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	0,000	12,00	0,00
28	M	R18-1y	růže šípková <i>Rosa canina</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	60,000	8,00	480,00
29	M	R18-2y	hloh jednosemenný <i>Crataegus monogyna</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	122,000	8,00	976,00
30	M	R18-3y	trnka obecná <i>Prunus spinosa</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	68,000	8,00	544,00
31	M	R18-4y	růže polní <i>Rosa agrestis</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	0,000	35,00	0,00
32	M	R18-5y	líška obecná <i>Corylus avellana</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	100,000	8,00	800,00
33	M	R18-6y	svída krvavá <i>Swida sanguinea</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	0,000	8,00	0,00
34	M	R18-7y	zimolez obecný <i>Lonicera xylosteum</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	6,000	8,00	48,00
35	M	R18-8y	kalina obecná <i>Viburnum opulus</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	9,000	8,00	72,00
36	M	R18-9y	ptačí zob obecný <i>Ligustrum vulgare</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	15,000	8,00	120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 512,25
99 - Staveništní přesun hmot							3 512,25
37	K	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	10,035	350,00	3 512,25

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace
Objekt: 016-Vit-S2_1 - 016-Vit-S2 - realizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	82 135,62
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	82 135,62

DPH základní	21,00%	ze	82 135,62	17 248,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	99 384,10
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S2_1 - 016-Vit-S2 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	82 135,62
HSV - Práce a dodávky HSV	82 135,62
1 - Zemní práce	78 042,02
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	78 042,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 093,60
99 - Staveništní přesun hmot	4 093,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 135,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S2_1 - 016-Vit-S2 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 135,62

HSV - Práce a dodávky HSV

82 135,62

1 - Zemní práce

78 042,02

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

78 042,02

1	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	525,000	5,00	2 625,00
2	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	275,000	4,00	1 100,00
3	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	275,000	5,00	1 375,00
4	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	525,000	6,00	3 150,00
5	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	525,000	15,00	7 875,00
6	M	R18001	Úvazek (0,5 m / strom)	m	262,500	5,30	1 391,25
					525*0,5		262,500
7	M	R18002	vyznačovací kolík	kus	275,000	5,00	1 375,00
8	K	184808324	Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy	kus	800,000	1,50	1 200,00
					525+275		800,000
9	M	R18-001	Půdní kondicionér	kg	26,500	290,00	7 685,00
					525*0,04+275*0,02		26,500
10	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	2,750	125,00	343,75
					275/100		2,750
11	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	5,250	175,00	918,75
					525/100		5,250
12	M	R18-01	Nátěr proti okusu - dodávka nátěrové hmoty	kg	3,200	42,00	134,40
					(525+275)/1000*4		3,200
13	M	605912510	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 150 cm průměr 8 cm	kus	525,000	55,00	28 875,00
14	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	147,750	25,00	3 693,75
					525*0,25+275*0,06		147,750
15	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	7,388	490,00	3 620,12
					(525*0,25+275*0,06)*0,05		7,388
16	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	13,250	90,00	1 192,50
					525*0,02+275*0,01		13,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	13,250	150,00	1 987,50
			13,25		13,250		
18	M	R18-1x	lípa srdčitá <i>Tilia cordata</i> - poloodrostek (v.51-120 cm) prostokořenné	ks	14,000	10,00	140,00
19	M	R18-4x	dub zimní <i>Quercus petraea</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	60,000	22,00	1 320,00
20	M	R18-5x	javor mléč <i>Acer platanooides</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	37,000	10,00	370,00
21	M	R18-7x	javor klen <i>Acer pseudoplatanus</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	64,000	10,00	640,00
22	M	R18-10x	jilm vaz <i>Ulmus laevis</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	69,000	12,00	828,00
23	M	R18-6x	javor babyka <i>Acer campestre</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	28,000	12,00	336,00
24	M	R18-3x	jablň lesní <i>Malus sylvestris</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	60,000	12,00	720,00
25	M	R18-2x	habr obecný <i>Carpinus betulus</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	63,000	22,00	1 386,00
26	M	R18-8x	topol osika <i>Populus tremula</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	62,000	12,00	744,00
27	M	R18-9x	ječáb ptačí <i>Sorbus aucuparia</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	68,000	12,00	816,00
28	M	R18-1y	růže šipková <i>Rosa canina</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	30,000	8,00	240,00
29	M	R18-2y	hloh jednosemenný <i>Crataegus monogyna</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	50,000	8,00	400,00
30	M	R18-3y	trnka obecná <i>Prunus spinosa</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	75,000	8,00	600,00
31	M	R18-4y	růže polní <i>Rosa agrestis</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	50,000	8,00	400,00
32	M	R18-5y	líška obecná <i>Corylus avellana</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	20,000	8,00	160,00
33	M	R18-6y	svída krvavá <i>Swida sanguinea</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	20,000	8,00	160,00
34	M	R18-7y	zimolez obecný <i>Lonicera xylosteum</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	0,000	8,00	0,00
35	M	R18-8y	kalina obecná <i>Viburnum opulus</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	0,000	8,00	0,00
36	M	R18-9y	ptačí zob obecný <i>Ligustrum vulgare</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	30,000	8,00	240,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 093,60

99 - Staveništní přesun hmot

4 093,60

37	K	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	11,696	350,00	4 093,60
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace
Objekt: 016-Vit-S3_1 - 016-Vit-S3 - realizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	236 353,22
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	236 353,22

DPH základní	21,00%	ze	236 353,22	49 634,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	285 987,40
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S3_1 - 016-Vit-S3 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	236 353,22
HSV - Práce a dodávky HSV	236 353,22
1 - Zemní práce	228 954,92
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	228 954,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 398,30
99 - Staveništní přesun hmot	7 398,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	236 353,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S3_1 - 016-Vit-S3 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

236 353,22

HSV - Práce a dodávky HSV

236 353,22

1 - Zemní práce

228 954,92

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

228 954,92

1	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	760,000	5,00	3 800,00
					760		760,000
2	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	108,000	35,00	3 780,00
						"do 0,2 m3"108	108,000
3	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	33,000	75,00	2 475,00
						"do 0,5 m3"33	33,000
4	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	435,000	4,00	1 740,00
					435		435,000
5	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	33,000	100,00	3 300,00
						"stromy s obvodem km.4-8cm"33	33,000
6	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	435,000	5,00	2 175,00
					435		435,000
7	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	868,000	15,00	13 020,00
						"odrostky"108	108,000
						"poloodrostky"760	760,000
						Součet	868,000
8	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	901,000	15,00	13 515,00
					760+108+33		901,000
9	M	R18001	Úvazek (0,5 m / strom)	m	450,500	5,30	2 387,65
						(760+108+33)*0,5	450,500
10	M	R18002	vyznačovací kolík	kus	435,000	5,00	2 175,00
					435		435,000
11	K	184808324	Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy	kus	1 336,000	1,50	2 004,00
					(760+108+33)+435		1 336,000
12	M	R18-001	Půdní kondicionér	kg	44,740	290,00	12 974,60
					(760+108+33)*0,04+435*0,02		44,740

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	435,000	125,00	54 375,00
					435		435,000
14	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	9,010	175,00	1 576,75
					(760+108+33)/100	9,010	
15	M	R18-01	Nátěr proti okusu - dodávka nátěrové hmoty	kg	5,344	42,00	224,45
					((760+108+33)+435)/1000*4	5,344	
16	M	605912530	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm	kus	901,000	65,00	58 565,00
					760+108+33	901,000	
17	K	184852311	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m	kus	33,000	35,00	1 155,00
					"komparativní řez po výsadbě"33	33,000	
18	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	251,350	25,00	6 283,75
					(760+108+33)*0,25+435*0,06	251,350	
19	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	12,568	490,00	6 158,32
					(760+108+33)*0,25*0,05+435*0,06*0,05	12,568	
20	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	24,110	90,00	2 169,90
					(760*0,02+108*0,03+33*0,04)+435*0,01	24,110	
21	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	24,110	150,00	3 616,50
					24,110	24,110	
22	M	R18-1z	lípa srdčitá <i>Tilia cordata</i> - strom s obv.km. 4-8 cm s balem	kus	9,000	360,00	3 240,00
23	M	R18-2z	dub zimní <i>Quercus petraea</i> - strom s obv.km. 4-8 cm s balem	kus	8,000	450,00	3 600,00
24	M	R18-3z	javor mléč <i>Acer platanooides</i> - strom s obv.km. 4-8 cm s balem	kus	8,000	360,00	2 880,00
25	M	R18-4z	javor klen <i>Acer pseudoplatanus</i> - strom s obv.km. 4-8 cm s balem	kus	8,000	360,00	2 880,00
26	M	R18-1u	jilm vaz <i>Ulmus laevis</i> - odrostek (v.121-250 cm), prostokořenné	kus	26,000	45,00	1 170,00
27	M	R18-2u	javor babyka <i>Acer campestre</i> - odrostek (v.121-250 cm), prostokořenné	kus	24,000	45,00	1 080,00
28	M	R18-3u	jablň lesní <i>Malus sylvestris</i> - odrostek (v.121-250 cm), prostokořenné	kus	30,000	45,00	1 350,00
29	M	R18-4u	habr obecný <i>Carpinus betulus</i> - odrostek (v.121-250 cm), obalovaný	kus	28,000	65,00	1 820,00
30	M	R18-8x	topol osika <i>Populus tremula</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	259,000	12,00	3 108,00
31	M	R18-9x	ječáb ptačí <i>Sorbus aucuparia</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	393,000	12,00	4 716,00
32	M	R18-10x	vrba jíva <i>Salix caprea</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	108,000	12,00	1 296,00
33	M	R18-1y	růže šípková <i>Rosa canina</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	40,000	8,00	320,00
34	M	R18-2y	hloh jednosemenný <i>Crataegus monogyna</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	53,000	8,00	424,00
35	M	R18-3y	trnka obecná <i>Prunus spinosa</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	97,000	8,00	776,00
36	M	R18-4y	růže polní <i>Rosa agrestis</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	32,000	35,00	1 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	R18-5y	<i>líška obecná Corylus avellana, keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné</i>	kus	62,000	8,00	496,00
38	M	R18-6y	<i>svída krvavá Swida sanguinea, keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné</i>	kus	44,000	8,00	352,00
39	M	R18-7y	<i>zimolez obecný Lonicera xylosteum, keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné</i>	kus	35,000	8,00	280,00
40	M	R18-8y	<i>kalina obecná Viburnum opulus, keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné</i>	kus	32,000	8,00	256,00
41	M	R18-9y	<i>ptačí zob obecný Ligustrum vulgare, keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné</i>	kus	40,000	8,00	320,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 398,30

99 - Staveništní přesun hmot

7 398,30

42	K	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	21,138	350,00	7 398,30
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace
Objekt: 016-Vit-S4_1 - 016-Vit-S4 - realizace

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	145 420,45			
Ostatní náklady	0,00			
Cena bez DPH	145 420,45			
DPH základní	21,00%	ze	145 420,45	30 538,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK		175 958,74

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S4_1 - 016-Vit-S4 - realizace

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	145 420,45
HSV - Práce a dodávky HSV	145 420,45
1 - Zemní práce	139 488,65
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	139 488,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 931,80
99 - Staveništní přesun hmot	5 931,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	145 420,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S4_1 - 016-Vit-S4 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

145 420,45

HSV - Práce a dodávky HSV

145 420,45

1 - Zemní práce

139 488,65

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

139 488,65

1	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	610,000	5,00	3 050,00
"poloodrostky"610					610,000		
2	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	86,000	35,00	3 010,00
"odrostky"86					86,000		
3	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	26,000	75,00	1 950,00
"stromky s obv.km. 4-8 cm s balem"26					26,000		
4	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	350,000	4,00	1 400,00
"kaře"350					350,000		
5	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	26,000	100,00	2 600,00
26					26,000		
6	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	350,000	5,00	1 750,00
350					350,000		
7	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	696,000	15,00	10 440,00
610+86					696,000		
8	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	722,000	15,00	10 830,00
26+86+610					722,000		
9	M	R18001	Úvazek (0,5 m / strom)	m	361,000	5,30	1 913,30
722*0,5					361,000		
10	M	R18002	vyznačovací kolík	kus	350,000	5,00	1 750,00
350					350,000		
11	K	184808324	Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy	kus	1 072,000	1,50	1 608,00
26+86+610+350					1 072,000		
12	M	R18-001	Půdní kondicionér	kg	35,880	290,00	10 405,20
(26+86+610)*0,04+350*0,02					35,880		
13	K	184813133	Údržba listnatých dřevin do 70 cm prům okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	3,500	125,00	437,50
350/100					3,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	7,220	175,00	1 263,50
(26+86+610)/100					7,220		
15	M	R18-01	Nátěr proti okusu - dodávka nátěrové hmoty	kg	4,288	42,00	180,10
((26+86+610)+350)/1000*4					4,288		
16	M	605912530	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm	kus	722,000	65,00	46 930,00
(26+86+610)					722,000		
17	K	184852311	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m	kus	26,000	35,00	910,00
"komparativní řez po výsadbě"26					26,000		
18	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	201,500	25,00	5 037,50
(26+86+610)*0,25+350*0,06					201,500		
19	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	10,075	490,00	4 936,75
(26+86+610)*0,25*0,05+350*0,06*0,05					10,075		
20	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	19,320	90,00	1 738,80
26*0,04+86*0,03+610*0,02+350*0,01					19,320		
21	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	19,320	150,00	2 898,00
19,32					19,320		
22	M	R18-1z	lípa srdčitá <i>Tilia cordata</i> - strom s obv.km. 4-8 cm s balem	kus	6,000	360,00	2 160,00
6					6,000		
23	M	R18-2z	dub zimní <i>Quercus petraea</i> - strom s obv.km. 4-8 cm s balem	kus	6,000	450,00	2 700,00
6					6,000		
24	M	R18-3z	javor mléč <i>Acer platanooides</i> - strom s obv.km. 4-8 cm s balem	kus	6,000	360,00	2 160,00
6					6,000		
25	M	R18-4z	javor klen <i>Acer pseudoplatanus</i> - strom s obv.km. 4-8 cm s balem	kus	8,000	360,00	2 880,00
8					8,000		
26	M	R18-1u	jilm vaz <i>Ulmus laevis</i> - odrostek (v.121-250 cm), prostokořenné	kus	16,000	45,00	720,00
16					16,000		
27	M	R18-2u	javor babyka <i>Acer campestre</i> - odrostek (v.121-250 cm), prostokořenné	kus	24,000	45,00	1 080,00
24					24,000		
28	M	R18-3u	jabloň lesní <i>Malus sylvestris</i> - odrostek (v.121-250 cm), prostokořenné	kus	18,000	45,00	810,00
18					18,000		
29	M	R18-4u	habr obecný <i>Cerpinus betulus</i> - odrostek (v.121-250 cm), obalovaný	kus	28,000	65,00	1 820,00
28					28,000		
30	M	R18-8x	topol osika <i>Populus tremula</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	208,000	12,00	2 496,00
208					208,000		
31	M	R18-9x	jeřáb ptačí <i>Sorbus aucuparia</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	316,000	12,00	3 792,00
316					316,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	R18-10x	vrba jiva <i>Salix caprea</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	86,000	12,00	1 032,00
			86		86,000		
33	M	R18-1y	růže šípková <i>Rosa canin</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	40,000	8,00	320,00
			40		40,000		
34	M	R18-2y	hloh jednosemenný <i>Crataegus monogyna</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	34,000	8,00	272,00
			34		34,000		
35	M	R18-3y	trnka obecná <i>Prunus spinosa</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	74,000	8,00	592,00
			74		74,000		
36	M	R18-4y	růže polní <i>Rosa agrestis</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	32,000	8,00	256,00
			32		32,000		
37	M	R18-5y	líška obecná <i>Corylus avellana</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	48,000	8,00	384,00
			48		48,000		
38	M	R18-6y	svída krvavá <i>Swida sanguinea</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	28,000	8,00	224,00
			28		28,000		
39	M	R18-7y	zimolez obecný <i>Lonicera xylosteum</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	22,000	8,00	176,00
			22		22,000		
40	M	R18-8y	kalina obecná <i>Viburnum opulus</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	32,000	8,00	256,00
			32		32,000		
41	M	R18-9y	ptačí zob obecný <i>Ligustrum vulgare</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	40,000	8,00	320,00
			40		40,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 931,80
99 - Staveništní přesun hmot							5 931,80
42	K	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	16,948	350,00	5 931,80

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace
Objekt: 016-Vit-S5_1 - 016-Vit-S5 - realizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	96 473,41
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	96 473,41

DPH základní	21,00%	ze	96 473,41	20 259,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	116 732,83
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S5_1 - 016-Vit-S5 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	96 473,41
HSV - Práce a dodávky HSV	96 473,41
1 - Zemní práce	91 750,16
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	91 750,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 723,25
99 - Staveništní přesun hmot	4 723,25
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	96 473,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S5_1 - 016-Vit-S5 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 473,41

HSV - Práce a dodávky HSV

96 473,41

1 - Zemní práce

91 750,16

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

91 750,16

1	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	564,000	5,00	2 820,00
2	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	508,000	4,00	2 032,00
3	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	508,000	5,00	2 540,00
4	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	564,000	6,00	3 384,00
5	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	564,000	15,00	8 460,00
6	M	R18001	Úvazek (0,5 m / strom)	m	282,000	5,30	1 494,60
					564*0,5		282,000
7	M	R18002	vyznačovací kolík	kus	508,000	5,00	2 540,00
					508		508,000
8	K	184808324	Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy	kus	1 072,000	1,50	1 608,00
					564+508		1 072,000
9	M	R18-001	Půdní kondicionér	kg	32,720	290,00	9 488,80
					564*0,04+508*0,02		32,720
10	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	5,080	125,00	635,00
					508/100		5,080
11	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	5,640	175,00	987,00
					564/100		5,640
12	M	R18-01	Nátěr proti okusu - dodávka nátěrové hmoty	kg	4,288	42,00	180,10
					(564+508)/1000*4		4,288
13	M	605912510	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 150 cm průměr 8 cm	kus	564,000	55,00	31 020,00
					564		564,000
14	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	171,480	25,00	4 287,00
					564*0,25+508*0,06		171,480
15	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	8,574	490,00	4 201,26
					564*0,25*0,05+508*0,06*0,05		8,574
16	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	16,360	90,00	1 472,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			564*0,02+508*0,01			16,360	
17	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	16,360	150,00	2 454,00
			16,36			16,360	
18	M	R18-1x	lípa srdčitá <i>Tilia cordata</i> - poloodrostek (v.51-120 cm) prostokořenné	ks	57,000	10,00	570,00
19	M	R18-4x	dub zimní <i>Quercus petraea</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	45,000	22,00	990,00
20	M	R18-5x	javor mléč <i>Acer platanooides</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	57,000	10,00	570,00
21	M	R18-7x	javor klen <i>Acer pseudoplatanus</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	69,000	10,00	690,00
22	M	R18-10x	jilm vaz <i>Ulmus laevis</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	0,000	12,00	0,00
23	M	R18-6x	javor babyka <i>Acer campestre</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	87,000	12,00	1 044,00
24	M	R18-3x	jablň lesní <i>Malus sylvestris</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	54,000	12,00	648,00
25	M	R18-2x	habr obecný <i>Carpinus betulus</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	123,000	22,00	2 706,00
26	M	R18-8x	topol osika <i>Populus tremula</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	39,000	12,00	468,00
27	M	R18-9x	ječáb ptačí <i>Sorbus aucuparia</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	33,000	12,00	396,00
28	M	R18-1y	růže šipková <i>Rosa canina</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	80,000	8,00	640,00
29	M	R18-2y	hloh jednosemenný <i>Crataegus monogyna</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	168,000	8,00	1 344,00
30	M	R18-3y	trnka obecná <i>Prunus spinosa</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	92,000	8,00	736,00
31	M	R18-4y	růže polní <i>Rosa agrestis</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	0,000	35,00	0,00
32	M	R18-5y	líška obecná <i>Corylus avellana</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	128,000	8,00	1 024,00
33	M	R18-6y	svída krvavá <i>Swida sanguinea</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	0,000	8,00	0,00
34	M	R18-7y	zimolez obecný <i>Lonicera xylosteum</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	9,000	8,00	72,00
35	M	R18-8y	kalina obecná <i>Viburnum opulus</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	11,000	8,00	88,00
36	M	R18-9y	ptačí zob obecný <i>Ligustrum vulgare</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	20,000	8,00	160,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 723,25

99 - Staveništní přesun hmot

4 723,25

37	K	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	13,495	350,00	4 723,25
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace
Objekt: 016-Vit-S6_1 - 016-Vit-S6 - realizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	52 207,23
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	52 207,23

DPH základní	21,00%	ze	52 207,23	10 963,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	63 170,75
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S6_1 - 016-Vit-S6 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	52 207,23
HSV - Práce a dodávky HSV	52 207,23
1 - Zemní práce	49 744,28
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	49 744,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 462,95
99 - Staveništní přesun hmot	2 462,95
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 207,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S6_1 - 016-Vit-S6 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 207,23

HSV - Práce a dodávky HSV

52 207,23

1 - Zemní práce

49 744,28

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

49 744,28

1	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	322,000	5,00	1 610,00
2	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	214,000	4,00	856,00
3	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	214,000	5,00	1 070,00
4	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	322,000	6,00	1 932,00
5	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	322,000	15,00	4 830,00
6	M	R18001	Úvazek (0,5 m / strom)	m	161,000	5,30	853,30
					322*0,5		161,000
7	M	R18002	vyznačovací kolík	kus	214,000	5,00	1 070,00
					214		214,000
8	K	184808324	Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy	kus	536,000	1,50	804,00
					322+214		536,000
9	M	R18-001	Půdní kondicionér	kg	17,160	290,00	4 976,40
					322*0,04+214*0,02		17,160
10	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	2,140	125,00	267,50
					214/100		2,140
11	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	3,220	175,00	563,50
					322/100		3,220
12	M	R18-01	Nátěr proti okusu - dodávka nátěrové hmoty	kg	2,144	42,00	90,05
					322/1000*4+214/1000*4		2,144
13	M	605912510	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 150 cm průměr 8 cm	kus	322,000	55,00	17 710,00
					322		322,000
14	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	93,340	25,00	2 333,50
					322*0,25+214*0,06		93,340
15	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	4,667	490,00	2 286,83
					322*0,25*0,05+214*0,06*0,05		4,667
16	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,580	90,00	772,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
322*0,02+214*0,01				8,580			
17	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,580	150,00	1 287,00
8,58				8,580			
18	M	R18-1x	lípa srdčitá <i>Tilia cordata</i> - poloodrostek (v.51-120 cm) prostokořenné	ks	51,000	10,00	510,00
19	M	R18-4x	dub zimní <i>Quercus petraea</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	27,000	22,00	594,00
20	M	R18-5x	javor mléč <i>Acer platanooides</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	28,000	10,00	280,00
21	M	R18-7x	javor klen <i>Acer pseudoplatanus</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	3,000	10,00	30,00
22	M	R18-10x	jilm vaz <i>Ulmus laevis</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	17,000	12,00	204,00
23	M	R18-6x	javor babyka <i>Acer campestre</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	28,000	12,00	336,00
24	M	R18-3x	jablň lesní <i>Malus sylvestris</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	32,000	12,00	384,00
25	M	R18-2x	habr obecný <i>Carpinus betulus</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	21,000	22,00	462,00
26	M	R18-8x	topol osika <i>Populus tremula</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	84,000	12,00	1 008,00
27	M	R18-9x	ječáb ptačí <i>Sorbus aucuparia</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	31,000	12,00	372,00
28	M	R18-1y	růže šipková <i>Rosa canina</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	45,000	8,00	360,00
29	M	R18-2y	hloh jednosemenný <i>Crataegus monogyna</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	38,000	8,00	304,00
30	M	R18-3y	trnka obecná <i>Prunus spinosa</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	39,000	8,00	312,00
31	M	R18-4y	růže polní <i>Rosa agrestis</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	20,000	35,00	700,00
32	M	R18-5y	líška obecná <i>Corylus avellana</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	33,000	8,00	264,00
33	M	R18-6y	svída krvavá <i>Swida sanguinea</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	12,000	8,00	96,00
34	M	R18-7y	zimolez obecný <i>Lonicera xylosteum</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	6,000	8,00	48,00
35	M	R18-8y	kalina obecná <i>Viburnum opulus</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	18,000	8,00	144,00
36	M	R18-9y	ptačí zob obecný <i>Ligustrum vulgare</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	3,000	8,00	24,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 462,95

99 - Staveništní přesun hmot

2 462,95

37	K	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	7,037	350,00	2 462,95
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace
Objekt: 016-Vit-S7_1 - 016-Vit-S7 - realizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				81 996,57
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				81 996,57
DPH základní	21,00%	ze	81 996,57	17 219,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	99 215,85

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S7_1 - 016-Vit-S7 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	81 996,57
HSV - Práce a dodávky HSV	81 996,57
1 - Zemní práce	78 034,92
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	78 034,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 961,65
99 - Staveništní přesun hmot	3 961,65
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	81 996,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S7_1 - 016-Vit-S7 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 996,57

HSV - Práce a dodávky HSV

81 996,57

1 - Zemní práce

78 034,92

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

78 034,92

1	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	505,000	5,00	2 525,00
					505		505,000
2	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	295,000	4,00	1 180,00
					295		295,000
3	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	295,000	5,00	1 475,00
					295		295,000
4	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	505,000	6,00	3 030,00
					505		505,000
5	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	505,000	15,00	7 575,00
					505		505,000
6	M	R18001	Úvazek (0,5 m / strom)	m	252,500	5,30	1 338,25
					505*0,5		252,500
7	M	R18002	vyznačovací kolík	kus	295,000	5,00	1 475,00
					295		295,000
8	K	184808324	Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy	kus	800,000	1,50	1 200,00
					505+295		800,000
9	M	R18-001	Půdní kondicionér	kg	26,100	290,00	7 569,00
					505*0,04+295*0,02		26,100
10	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	2,950	125,00	368,75
					295/100		2,950
11	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	5,050	175,00	883,75
					505/100		5,050
12	M	R18-01	Nátěr proti okusu - dodávka nátěrové hmoty	kg	3,200	42,00	134,40
					505/1000*4+295/1000*4		3,200
13	M	605912510	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 150 cm průměr 8 cm	kus	505,000	55,00	27 775,00
					505		505,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	143,950	25,00	3 598,75
					505*0,25+295*0,06	143,950	
15	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	7,198	490,00	3 527,02
					505*0,25*0,05+295*0,06*0,05	7,198	
16	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	13,050	90,00	1 174,50
					505*0,02+295*0,01	13,050	
17	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	13,050	150,00	1 957,50
					13,050	13,050	
18	M	R18-1x	lipa srdčitá <i>Tilia cordata</i> - poloodrostek (v.51-120 cm) prostokořenné	ks	26,000	10,00	260,00
19	M	R18-4x	dub zimní <i>Quercus petraea</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	98,000	22,00	2 156,00
20	M	R18-5x	javor mléč <i>Acer platanooides</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	21,000	10,00	210,00
21	M	R18-7x	javor klen <i>Acer pseudoplatanus</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	24,000	10,00	240,00
22	M	R18-10x	jilm vaz <i>Ulmus laevis</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	55,000	12,00	660,00
23	M	R18-6x	javor babyka <i>Acer campestre</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	0,000	12,00	0,00
24	M	R18-3x	jablň lesní <i>Malus sylvestris</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	42,000	12,00	504,00
25	M	R18-2x	habr obecný <i>Carpinus betulus</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	91,000	22,00	2 002,00
26	M	R18-8x	topol osika <i>Populus tremula</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	84,000	12,00	1 008,00
27	M	R18-9x	jeřáb ptačí <i>Sorbus aucuparia</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	64,000	12,00	768,00
28	M	R18-1y	růže šípková <i>Rosa canina</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	30,000	8,00	240,00
29	M	R18-2y	hloh jednosemenný <i>Crataegus monogyna</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	50,000	8,00	400,00
30	M	R18-3y	trnka obecná <i>Prunus spinosa</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	95,000	8,00	760,00
31	M	R18-4y	růže polní <i>Rosa agrestis</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	40,000	35,00	1 400,00
32	M	R18-5y	líška obecná <i>Corylus avellana</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	26,000	8,00	208,00
33	M	R18-6y	svída krvavá <i>Swida sanguinea</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	0,000	8,00	0,00
34	M	R18-7y	zimolez obecný <i>Lonicera xylosteum</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	12,000	8,00	96,00
35	M	R18-8y	kalina obecná <i>Viburnum opulus</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	12,000	8,00	96,00
36	M	R18-9y	ptačí zob obecný <i>Ligustrum vulgare</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	30,000	8,00	240,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 961,65
99 - Staveništní přesun hmot							3 961,65
37	K	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	11,319	350,00	3 961,65

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace
Objekt: 016-Vit-S8_1 - 016-Vit-S8 - realizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	301 132,41
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	301 132,41

DPH základní	21,00%	ze	301 132,41	63 237,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	364 370,22
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S8_1 - 016-Vit-S8 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	301 132,41
HSV - Práce a dodávky HSV	301 132,41
1 - Zemní práce	295 670,66
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	295 670,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 461,75
99 - Staveništní přesun hmot	5 461,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	301 132,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S8_1 - 016-Vit-S8 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

301 132,41

HSV - Práce a dodávky HSV

301 132,41

1 - Zemní práce

295 670,66

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

295 670,66

1	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	713,000	5,00	3 565,00
					713		713,000
2	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	487,000	4,00	1 948,00
					487		487,000
3	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	487,000	5,00	2 435,00
					487		487,000
4	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	713,000	6,00	4 278,00
					713		713,000
5	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	713,000	15,00	10 695,00
					713		713,000
6	M	R18001	Úvazek (0,5 m / strom)	m	356,500	5,30	1 889,45
					713*0,5		356,500
7	M	R18002	vyznačovací kolík	kus	487,000	5,00	2 435,00
					487		487,000
8	K	184808324	Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy	kus	1 200,000	1,50	1 800,00
					713+487		1 200,000
9	M	R18-001	Půdní kondicionér	kg	38,260	290,00	11 095,40
					713*0,04+487*0,02		38,260
10	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	487,000	125,00	60 875,00
					487		487,000
11	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	713,000	175,00	124 775,00
					713		713,000
12	M	R18-01	Nátěr proti okusu - dodávka nátěrové hmoty	kg	4,800	42,00	201,60
					713/1000*4+487/1000*4		4,800
13	M	605912510	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 150 cm průměr 8 cm	kus	713,000	55,00	39 215,00
					713		713,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 713*0,25+487*0,06	m2	207,470	25,00	5 186,75
					207,470		
15	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená 713*0,25*0,05+487*0,06*0,05	m3	10,374	490,00	5 083,26
					10,374		
16	K	185804312	Zalíť rostlin vodou plocha přes 20 m2 713*0,02+487*0,01	m3	19,130	90,00	1 721,70
					19,130		
17	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m 19,13	m3	19,130	150,00	2 869,50
					19,130		
18	M	R18-1x	lipa srdčitá <i>Tilia cordata</i> - poloodrostek (v.51-120 cm) prostokořenné	ks	119,000	10,00	1 190,00
19	M	R18-4x	dub zimní <i>Quercus petraea</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	76,000	22,00	1 672,00
20	M	R18-5x	javor mléč <i>Acer platanooides</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	46,000	10,00	460,00
21	M	R18-7x	javor klen <i>Acer pseudoplatanus</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	0,000	10,00	0,00
22	M	R18-10x	jilm vaz <i>Ulmus laevis</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	56,000	12,00	672,00
23	M	R18-6x	javor babyka <i>Acer campestre</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	49,000	12,00	588,00
24	M	R18-3x	jablň lesní <i>Malus sylvestris</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	49,000	12,00	588,00
25	M	R18-2x	habr obecný <i>Carpinus betulus</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	56,000	22,00	1 232,00
26	M	R18-8x	topol osika <i>Populus tremula</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	203,000	12,00	2 436,00
27	M	R18-9x	jeřáb ptačí <i>Sorbus aucuparia</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	59,000	12,00	708,00
28	M	R18-1y	růže šípková <i>Rosa canina</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	70,000	8,00	560,00
29	M	R18-2y	hloh jednosemenný <i>Crataegus monogyna</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	85,000	8,00	680,00
30	M	R18-3y	trnka obecná <i>Prunus spinosa</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	75,000	8,00	600,00
31	M	R18-4y	růže polní <i>Rosa agrestis</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	80,000	35,00	2 800,00
32	M	R18-5y	líška obecná <i>Corylus avellana</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	87,000	8,00	696,00
33	M	R18-6y	svída krvavá <i>Swida sanguinea</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	21,000	8,00	168,00
34	M	R18-7y	zimolez obecný <i>Lonicera xylosteum</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	24,000	8,00	192,00
35	M	R18-8y	kalina obecná <i>Viburnum opulus</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	42,000	8,00	336,00
36	M	R18-9y	ptačí zob obecný <i>Ligustrum vulgare</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	3,000	8,00	24,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 461,75
99 - Staveništní přesun hmot							5 461,75
37	K	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	15,605	350,00	5 461,75

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace
Objekt: 016-Vit-S9_1 - 016-Vit-S9 - realizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	96 390,91
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	96 390,91

DPH základní	21,00%	ze	96 390,91	20 242,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	116 633,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S9_1 - 016-Vit-S9 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	96 390,91
HSV - Práce a dodávky HSV	96 390,91
1 - Zemní práce	91 720,16
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	91 720,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 670,75
99 - Staveništní přesun hmot	4 670,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	96 390,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S9_1 - 016-Vit-S9 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 390,91

HSV - Práce a dodávky HSV

96 390,91

1 - Zemní práce

91 720,16

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

91 720,16

1	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	564,000	5,00	2 820,00
					564		564,000
2	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	508,000	4,00	2 032,00
					508		508,000
3	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	508,000	5,00	2 540,00
					508		508,000
4	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	564,000	6,00	3 384,00
					564		564,000
5	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	564,000	15,00	8 460,00
					564		564,000
6	M	R18001	Úvazek (0,5 m / strom)	m	282,000	5,30	1 494,60
					564*0,5		282,000
7	M	R18002	vyznačovací kolík	kus	508,000	5,00	2 540,00
					508		508,000
8	K	184808324	Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy	kus	1 072,000	1,50	1 608,00
					564+508		1 072,000
9	M	R18-001	Půdní kondicionér	kg	32,720	290,00	9 488,80
					564*0,04+508*0,02		32,720
10	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	5,080	125,00	635,00
					508/100		5,080
11	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	5,640	175,00	987,00
					564/100		5,640
12	M	R18-01	Nátěr proti okusu - dodávka nátěrové hmoty	kg	4,288	42,00	180,10
					564/1000*4+508/1000*4		4,288
13	M	605912510	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 150 cm průměr 8 cm	kus	564,000	55,00	31 020,00
					564		564,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	171,480	25,00	4 287,00
					564*0,25+508*0,06	171,480	
15	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	8,574	490,00	4 201,26
					564*0,25*0,05+508*0,06*0,05	8,574	
16	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	16,360	90,00	1 472,40
					564*0,02+508*0,01	16,360	
17	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	16,360	150,00	2 454,00
					16,36	16,360	
18	M	R18-1x	lipa srdčitá <i>Tilia cordata</i> - poloodrostek (v.51-120 cm) prostokořenné	ks	72,000	10,00	720,00
19	M	R18-4x	dub zimní <i>Quercus petraea</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	30,000	22,00	660,00
20	M	R18-5x	javor mléč <i>Acer platanooides</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	38,000	10,00	380,00
21	M	R18-7x	javor klen <i>Acer pseudoplatanus</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	88,000	10,00	880,00
22	M	R18-10x	jilm vaz <i>Ulmus laevis</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	0,000	12,00	0,00
23	M	R18-6x	javor babyka <i>Acer campestre</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	58,000	12,00	696,00
24	M	R18-3x	jablň lesní <i>Malus sylvestris</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	68,000	12,00	816,00
25	M	R18-2x	habr obecný <i>Carpinus betulus</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	138,000	22,00	3 036,00
26	M	R18-8x	topol osika <i>Populus tremula</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	50,000	12,00	600,00
27	M	R18-9x	jeřáb ptačí <i>Sorbus aucuparia</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	22,000	12,00	264,00
28	M	R18-1y	růže šípková <i>Rosa canina</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	80,000	8,00	640,00
29	M	R18-2y	hloh jednosemenný <i>Crataegus monogyna</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	152,000	8,00	1 216,00
30	M	R18-3y	trnka obecná <i>Prunus spinosa</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	88,000	8,00	704,00
31	M	R18-4y	růže polní <i>Rosa agrestis</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	0,000	35,00	0,00
32	M	R18-5y	líška obecná <i>Corylus avellana</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	148,000	8,00	1 184,00
33	M	R18-6y	svída krvavá <i>Swida sanguinea</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	0,000	8,00	0,00
34	M	R18-7y	zimolez obecný <i>Lonicera xylosteum</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	6,000	8,00	48,00
35	M	R18-8y	kalina obecná <i>Viburnum opulus</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	14,000	8,00	112,00
36	M	R18-9y	ptačí zob obecný <i>Ligustrum vulgare</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	20,000	8,00	160,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 670,75
99 - Staveništní přesun hmot							4 670,75
37	K	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	13,345	350,00	4 670,75

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace
Objekt: 016-Vit-S10_1 - 016-Vit-S10 - realizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	139 584,10
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	139 584,10

DPH základní	21,00%	ze	139 584,10	29 312,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	168 896,76
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S10_1 - 016-Vit-S10 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	139 584,10
HSV - Práce a dodávky HSV	139 584,10
1 - Zemní práce	132 762,95
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	132 762,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 821,15
99 - Staveništní přesun hmot	6 821,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	139 584,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S10_1 - 016-Vit-S10 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

139 584,10

HSV - Práce a dodávky HSV

139 584,10

1 - Zemní práce

132 762,95

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

132 762,95

1	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	877,000	5,00	4 385,00
					877		877,000
2	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	459,000	4,00	1 836,00
					459		459,000
3	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	459,000	5,00	2 295,00
					459		459,000
4	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	877,000	6,00	5 262,00
					877		877,000
5	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	877,000	15,00	13 155,00
					877		877,000
6	M	R18001	Úvazek (0,5 m / strom)	m	438,500	5,30	2 324,05
					877*0,5		438,500
7	M	R18002	vyznačovací kolík	kus	459,000	5,00	2 295,00
					459		459,000
8	K	184808324	Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy	kus	1 336,000	1,50	2 004,00
					877+459		1 336,000
9	M	R18-001	Půdní kondicionér	kg	44,260	290,00	12 835,40
					877*0,04+459*0,02		44,260
10	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	4,590	125,00	573,75
					459/100		4,590
11	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	8,770	175,00	1 534,75
					877/100		8,770
12	M	R18-01	Nátěr proti okusu - dodávka nátěrové hmoty	kg	5,344	42,00	224,45
					877/1000*4+459/1000*4		5,344
13	M	605912510	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 150 cm průměr 8 cm	kus	877,000	55,00	48 235,00
14	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	246,790	25,00	6 169,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			877*0,25+459*0,06	246,790			
15	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	12,340	490,00	6 046,60
			877*0,25*0,05+459*0,06*0,05	12,340			
16	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	22,130	90,00	1 991,70
			877*0,02+459*0,01	22,130			
17	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	22,130	150,00	3 319,50
			22,13	22,130			
18	M	R18-1x	lípa srdčitá <i>Tilia cordata</i> - poloodrostek (v.51-120 cm) prostokořenné	ks	28,000	10,00	280,00
19	M	R18-4x	dub zimní <i>Quercus petraea</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	88,000	22,00	1 936,00
20	M	R18-5x	javor mléč <i>Acer platanoides</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	62,000	10,00	620,00
21	M	R18-7x	javor klen <i>Acer pseudoplatanus</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	115,000	10,00	1 150,00
22	M	R18-10x	jilm vaz <i>Ulmus laevis</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	123,000	12,00	1 476,00
23	M	R18-6x	javor babyka <i>Acer campestre</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	56,000	12,00	672,00
24	M	R18-3x	jablň lesní <i>Malus sylvestris</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	96,000	12,00	1 152,00
25	M	R18-2x	habr obecný <i>Carpinus betulus</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	91,000	22,00	2 002,00
26	M	R18-8x	topol osika <i>Populus tremula</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	107,000	12,00	1 284,00
27	M	R18-9x	ječáb ptačí <i>Sorbus aucuparia</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	111,000	12,00	1 332,00
28	M	R18-1y	růže šípková <i>Rosa canina</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	45,000	8,00	360,00
29	M	R18-2y	hloh jednosemenný <i>Crataegus monogyna</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	82,000	8,00	656,00
30	M	R18-3y	trnka obecná <i>Prunus spinosa</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	109,000	8,00	872,00
31	M	R18-4y	růže polní <i>Rosa agrestis</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	100,000	35,00	3 500,00
32	M	R18-5y	líška obecná <i>Corylus avellana</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	40,000	8,00	320,00
33	M	R18-6y	svída krvavá <i>Swida sanguinea</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	40,000	8,00	320,00
34	M	R18-7y	zimolez obecný <i>Lonicera xylosteum</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	0,000	8,00	0,00
35	M	R18-8y	kalina obecná <i>Viburnum opulus</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	0,000	8,00	0,00
36	M	R18-9y	ptačí zob obecný <i>Ligustrum vulgare</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	43,000	8,00	344,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 821,15
99 - Staveništní přesun hmot							6 821,15
37	K	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	19,489	350,00	6 821,15

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace
Objekt: 016-Vit-S11_1 - 016-Vit-S11 - realizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	49 918,15
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	49 918,15

DPH základní	21,00%	ze	49 918,15	10 482,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	60 400,96
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S11_1 - 016-Vit-S11 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	49 918,15
HSV - Práce a dodávky HSV	49 918,15
1 - Zemní práce	47 606,05
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	47 606,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 312,10
99 - Staveništní přesun hmot	2 312,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 918,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-S11_1 - 016-Vit-S11 - realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 918,15

HSV - Práce a dodávky HSV

49 918,15

1 - Zemní práce

47 606,05

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

47 606,05

1	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	298,000	5,00	1 490,00
				298	298,000		
2	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	214,000	4,00	856,00
				214	214,000		
3	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	214,000	5,00	1 070,00
				214	214,000		
4	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	298,000	6,00	1 788,00
				298	298,000		
5	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	298,000	15,00	4 470,00
				298	298,000		
6	M	R18001	Úvazek (0,5 m / strom)	m	149,000	5,30	789,70
				298*0,5	149,000		
7	M	R18002	vyznačovací kolík	kus	214,000	5,00	1 070,00
				214	214,000		
8	K	184808324	Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy	kus	512,000	1,50	768,00
				298+214	512,000		
9	M	R18-001	Půdní kondicionér	kg	16,200	290,00	4 698,00
				298*0,04+214*0,02	16,200		
10	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	2,140	125,00	267,50
				214/100	2,140		
11	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	2,980	175,00	521,50
				298/100	2,980		
12	M	R18-01	Nátěr proti okusu - dodávka nátěrové hmoty	kg	2,048	42,00	86,02
				298/1000*4+214/1000*4	2,048		
13	M	605912510	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 150 cm průměr 8 cm	kus	298,000	55,00	16 390,00
				298	298,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 298*0,25+214*0,06	m2	87,340	25,00	2 183,50
					87,340		
15	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená 298*0,25*0,05+214*0,06*0,05	m3	4,367	490,00	2 139,83
					4,367		
16	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 298*0,02+214*0,01	m3	8,100	90,00	729,00
					8,100		
17	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m 8,1	m3	8,100	150,00	1 215,00
					8,100		
18	M	R18-1x	lípa srdčitá <i>Tilia cordata</i> - poloodrostek (v.51-120 cm) prostokořenné	ks	48,000	10,00	480,00
19	M	R18-4x	dub zimní <i>Quercus petraea</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	38,000	22,00	836,00
20	M	R18-5x	javor mléč <i>Acer platanooides</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	7,000	10,00	70,00
21	M	R18-7x	javor klen <i>Acer pseudoplatanus</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	12,000	10,00	120,00
22	M	R18-10x	jilm vaz <i>Ulmus laevis</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	28,000	12,00	336,00
23	M	R18-6x	javor babyka <i>Acer campestre</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	7,000	12,00	84,00
24	M	R18-3x	jablň lesní <i>Malus sylvestris</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	19,000	12,00	228,00
25	M	R18-2x	habr obecný <i>Carpinus betulus</i> , obalovaný - poloodrostek (v.51-120)	kus	46,000	22,00	1 012,00
26	M	R18-8x	topol osika <i>Populus tremula</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	74,000	12,00	888,00
27	M	R18-9x	jeřáb ptačí <i>Sorbus aucuparia</i> - poloodrostek (v.51-120), prostokořenné	kus	19,000	12,00	228,00
28	M	R18-1y	růže šípková <i>Rosa canina</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	18,000	8,00	144,00
29	M	R18-2y	hloh jednosemenný <i>Crataegus monogyna</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	38,000	8,00	304,00
30	M	R18-3y	trnka obecná <i>Prunus spinosa</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	33,000	8,00	264,00
31	M	R18-4y	růže polní <i>Rosa agrestis</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	40,000	35,00	1 400,00
32	M	R18-5y	líška obecná <i>Corylus avellana</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	51,000	8,00	408,00
33	M	R18-6y	svída krvavá <i>Swida sanguinea</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	3,000	8,00	24,00
34	M	R18-7y	zimolez obecný <i>Lonicera xylosteum</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	12,000	8,00	96,00
35	M	R18-8y	kalina obecná <i>Viburnum opulus</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	14,000	8,00	112,00
36	M	R18-9y	ptačí zob obecný <i>Ligustrum vulgare</i> , keř (vel. 40-60 cm, 3 výhony) prostokořenné	kus	5,000	8,00	40,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 312,10
99 - Staveništní přesun hmot							2 312,10
37	K	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	6,606	350,00	2 312,10

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace
Objekt: 016-Vit-ovocné_1 - 016-Vit-ovocné-realizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 751,67
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	8 751,67

DPH základní	21,00%	ze	8 751,67	1 837,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 589,52
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-ovocné_1 - 016-Vit-ovocné-realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 751,67
HSV - Práce a dodávky HSV	8 751,67
1 - Zemní práce	8 615,17
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	8 615,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	136,50
99 - Staveništní přesun hmot	136,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 751,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LBK6 Podzáhumenní-Písklov - realizace

Objekt: 016-Vit-ovocné_1 - 016-Vit-ovocné-realizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 751,67

HSV - Práce a dodávky HSV

8 751,67

1 - Zemní práce

8 615,17

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

8 615,17

1	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000	75,00	825,00
				11*0,5 5,500			
2	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000	100,00	1 100,00
3	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	11,000	15,00	165,00
4	M	R18001	Úvazek (0,5 m / strom)	m	5,500	5,30	29,15
				11*0,5 5,500			
5	K	184808324	Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy	kus	11,000	5,00	55,00
				11 11,000			
6	M	R18-001	Půdní kondicionér	kg	0,440	290,00	127,60
				11*0,04 0,440			
7	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000	45,00	495,00
				11 11,000			
8	M	313248040	pletivo drátěné s šestihrannými oky pozinkované 30/0,8mm výška 100cm	m	24,750	20,00	495,00
				"celk.výška pletiva 1,5, dl. 1,5m"11*1,5*1,5 24,750			
9	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	0,110	125,00	13,75
				11/100 0,110			
10	M	R18-01	Nátěr proti okusu - dodávka nátěrové hmoty	kg	0,044	175,00	7,70
				11/1000*4 0,044			
11	M	605912530	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm	kus	11,000	65,00	715,00
				11 11,000			
12	K	184852311	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m	kus	11,000	35,00	385,00
				"komparativní řez"11 11,000			
13	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2,750	25,00	68,75
				11*0,25 2,750			
14	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	0,138	490,00	67,62
				11*0,25*0,05 0,138			
15	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,440	90,00	39,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			11*0,04	0,440			
16	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,440	150,00	66,00
			11*0,04	0,440			
17	M	R18-1w	švestka domácí <i>Prunus domestica</i> - vysokokmen, stará odrůda	kus	8,000	360,00	2 880,00
18	M	R18-2w	hrušeň domácí <i>Pyrus communis</i> - vysokokmen, stará odrůda	kus	3,000	360,00	1 080,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							136,50
99 - Staveništní přesun hmot							136,50
19	K	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	0,390	350,00	136,50