

## PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

### o obstarání záležitostí příkazců

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

#### Příkazce č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Chrudim**

zastoupený: Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx  
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce č. 1“)

#### Příkazce č. 2:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,**

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupený: Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx  
Doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice,  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
ID DS: zjq4rhz  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxx  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

(dále jen „příkazce č. 2“)

#### Příkazce č. 3:

**Město Chrudim**

Sídlo: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim  
zastoupený: Mgr. Petrem Řezníčkem, starostou Města Chrudim  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Petr Řezníček, starosta Města Chrudim  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
ID DS: 3y8b2pi  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxx  
IČO: 00270211  
DIČ: CZ00270211

(dále jen „příkazce č. 3“)

společní objednatelé na základě uzavřené Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 13.10.2015

a

<b>Příkazník:</b>	<b>INSTAP spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Sládkova 868, 537 93 Skuteč
Zastoupený:	Ing. Milanem Čmelíkem, jednatelem
IČO:	49285173
DIČ:	CZ49285173
Zápis v živnostenském rejstříku:	Městský úřad Chrudim
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
Telefon/fax:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
ID DS:	dzkb9qh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 4396

(dále jen „příkazník“)

## **Čl. I** **Účel a předmět smlouvy**

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jejich účet a jejich jménem obstará **technický dozor stavebníků** a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: **Realizace společných zařízení Vestec u Chrudimi a Topol – I. etapa**

Místo stavby: **k.ú. Vestec u Chrudimi, Topol a Chrudim, okres Chrudim, kraj Pardubický**

Popis stavby: V rámci stavby se řeší realizace polní cesty C3 Vestec u Chrudimi a polní cesty 3B Topol z finančních prostředků příkazníka č. 1, realizace polních cest C2 Topol a C3 Topol z finančních prostředků příkazníka č. 2 a realizace přístupové polní cesty K Větrníku Topol z finančních prostředků příkazníka č. 3.

Polní cesta C3 Vestec u Chrudimi se bude realizovat na pozemcích p.č. 306, 325, 346 a 361 v k.ú. Vestec u Chrudimi. Cesta začíná napojením na komunikaci III. třídy č. 340 38 a končí u mostu přes Chrudimku. Cesta je dlouhá 479,8 m. Je navržena o šířce vozovky 4,0 m + krajnice 2x 0,5 m s povrchem z asfaltbetonu. V rámci realizace budou vybudovány 3 sjezdy na okolní pozemky.

Polní cesta 3B Topol se bude realizovat na pozemcích p.č. 639, 424/13, 570, 641, 660 a 686 v k.ú. Topol. Cesta začíná napojením na stávající dlážděnou komunikaci v osadě Topol a končí u napojení na polní cestu C3 Topol. Cesta je dlouhá 1203 m. Je navržena o šířce vozovky 3,0 m + krajnice 2x 0,25 m s povrchem z asfaltbetonu. V rámci realizace budou vybudovány 2 výhybny, 11 sjezdů na okolní pozemky a bude vysázena doprovodná zeleň.

Polní cesta C3 Topol se bude realizovat na pozemcích p.č. 811 a 778/17 v k.ú. Topol. Cesta začíná napojením na polní cestu 3B Topol a končí napojením na stávající nadjezd mostu. Cesta je dlouhá 9,5 m. Je navržena o šířce vozovky 3,0 m + krajnice 2x 0,25 m s povrchem z asfaltbetonu. V rámci realizace bude vybudován 1 sjezd.

Polní cesta C2 Topol se bude realizovat na pozemcích p.č. 808, 419/1, 778/16, 778/21, 801 a 824 v k.ú. Topol a na pozemku p.č. 2866/1 v k.ú. Chrudim. Cesta začíná napojením na stávající nadjezd mostu a končí napojením na přístupovou polní cestu k Větrníku Topol. Cesta je dlouhá 401 m. Je navržena o šířce vozovky 3,0 m + krajnice 2x 0,25 m s povrchem z asfaltobetonu. V rámci realizace bude vybudována 1 výhybna a 4 sjezdy a bude vysázena doprovodná zeleň.

Přístupová cesta K Větrníku Topol se bude realizovat na pozemcích p.č. 114/3 a 419/1 v k.ú. Topol a na pozemcích p.č. 2866/1, 2866/3, 2522/2, 2867/2, 2867/4, 3464/2, 2514/4 a 2514/24 v k.ú. Chrudim. Cesta bude dlouhá 53 m. Je navržena o šířce vozovky 3x0 m + krajnice 2x 0,25 m s povrchem z asfaltobetonu.

(dále jen „stavba“)

- 1.2 Příkazci se zavazují, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazců a veškerými příslušnými právními předpisy.

## Čl. II

### **Rozsah a obsah předmětu plnění**

- 2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
- a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
  - b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
  - c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
  - d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
  - e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
  - f) hlásit archeologické nálezy;
  - g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby
  - h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
  - i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
  - j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
  - k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
  - l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
  - m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
  - n) kontrolovat vyklizení staveniště;
  - o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci č. 1 ke schválení;

- p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
- q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytnete v elektronické podobě příkazci č. 1;
- r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
- s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je květen 2017 – listopad 2017. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání finančních prostředků) bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy.

### **Čl. III. Způsob plnění**

- 3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazců, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazců a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazců. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce č. 1 či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.
- 3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazců, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se příkazci upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

### **Čl. IV. Doba trvání příkazu**

- 4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.
- 4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazců dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.

### **Čl. V. Součinnost příkazců a kontaktní osoby**

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazců:
  - stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
  - projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
- 5.2 Příkazci se zavazují, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytnou příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytnou příkazci

příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemohou příkazci zabezpečit vlastními silami.

- 5.3 Pokud příkazci neposkytnou příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.4 Příkazce č. 1 poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
- 5.6 Kontaktní osobou příkazce č. 1, jež je současně pracovníkem všech příkazců určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

Jméno: xxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx

Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno: xxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx

## Čl. VI.

### Odměna příkazníka a platební podmínky

- 6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí celkem **89.000,-** Kč bez DPH (slovy: osmdesátdevět tisíc korun českých.).  
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne **10.4.2017**. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

Rozpis položek:

pro SPÚ – Pobočka Chrudim

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Polní cesta C3 Vestec u Chrudimi	19.878,-	4.174,-	24.052,-
Polní cesta 3B Topol	49.888,-	10.477,-	60.365,-
<b>Celková cena pro SPÚ</b>	<b>69.766,-</b>	<b>14.651,-</b>	<b>84.417,-</b>

pro ŘSD ČR

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Polní cesta C3 Topol	394,-	83,-	477,-
Polní cesta C2 Topol	16.640,-	3.494,-	20.134,-
<b>Celková cena pro ŘSD</b>	<b>17.034,-</b>	<b>3.577,-</b>	<b>20.611,-</b>

pro Město Chrudim

	Cena bez DPH	DPH ...%	Cena včetně DPH
Přístupová cena k Větrníku Topol	2.200,-	462,-	2.662,-
<b>Celková cena pro Město Chrudim</b>	2.200,-	462,-	2.662,-

- 6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností budou faktury vyhotovené příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Na zakázce se budou finančně podílet tři příkazci, faktura bude vystavena pro každého příkazce zvlášť. Faktury budou vždy doručeny příkazci č. 1. Příkazce č. 1 po provedení kontroly předá neprodleně příkazcům č. 2 a č. 3 jejich faktury k provedení úhrady. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejich doručení příkazci č. 1.
- 6.3 Na faktuře pro příkazce č. 1 bude příkazník uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim.
- 6.4 V případě prodloužení příkazců s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodloužení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodloužení.
- 6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce č. 1 je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce č. 1, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce č. 1 se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce č. 1 dozvěděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
- 6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazují se příkazci nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.

## Čl. VII

### Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

- 7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazců nebo nesprávnými pokyny příkazců, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ti na jejich použití trvali.
- 7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazců.
- 7.4 Příkazci jsou oprávněni reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistili.
- 7.5 Příkazci mají právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazcům smluvní pokutu ve výši 0,03 z ceny bez DPH příslušného příkazce za každý případ porušení povinnosti.
- 7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.9 Povinností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

## Čl. VIII Změna závazku

- 8.1 Příkazci se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelům a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečných prací musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Čl. IX Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Příkazci si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost příkazci písemně upozorněn.
- 9.2 Příkazci jsou oprávněni odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude příkazcům č. 1 a č. 2 schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazci prohlašují, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 9.3 Příkazci si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazci č. 1 a č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do **listopadu 2019**.
- 9.4 Ve vztahu k plnění jsou příkazci oprávněni tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí prostřednictvím příkazce č. 1 doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.

## Čl. X Ujednání všeobecná a závěrečná

- 10.1 V mezích této smlouvy udělují příkazci příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazců vykonávat na základě této smlouvy.
- 10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce č. 1.
- 10.3 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
- 10.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
- 10.5 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- 10.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody všech smluvních stran.
- 10.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 10.8 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.  
10.9 Tato smlouva je sepsána ve 8 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.  
10.10 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

*Příloha č. 1 – Plná moc ze dne 27.4.2017*

Za příkazce č. 1:

V Chrudimi dne 27. 4. 2017

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

Za příkazce č. 2:

V Pardubicích dne 27. 4. 2017

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Za příkazce č. 3:

V Chrudimi dne 27. 4. 2017

.....  
Mgr. Petr Řezníček  
starosta Města Chrudim

Za příkazníka:

Ve Skutči dne 27. 4. 2017

.....  
Ing. Milan Čmelík  
jednatel společnosti INSTAP spol. s r.o.