

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/2013 - KoPÚ Nová Ves u Postupic

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾	
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	476,39	60	28583,40	30.11.2013	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	503,67	40	20146,80	30.11.2013	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace						
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	389,76	390	152006,40	30.09.2014	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0				
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	86,63	390	33785,70		
1.4a.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území					176264,30	31.01.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	ha	476,39	370			
	- stabilizace plastovou značkou						
1.4.b	Vyhotovení vlastnické mapy	ha	503,67	60	30220,20	30.06.2015	
1.5.	Vyšetření hranic lesních pozemků					86630,00	31.05.2015
	- vyšetření průběhu hranic lesních pozemků, vypracování ZPMZ a potřebných geom. plánů	ha	86,63	1 000			
	- stabilizace plastovou značkou						
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.						
	- vytyčení pozemků	100bm	0				
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0				
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	476,39	100	47639,00	30.09.2015	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						575 275,80	

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	476,39	200	95 278,00	30.04.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	389,76	80	31 180,80	30.04.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	86,63	80	6 930,40	30.04.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	14	300	4 200,00	30.04.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	9	300	2 700,00	30.04.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	476,39	547	260 585,33	31.10.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	pare	2	5 000	10 000,00	31.03.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						410 874,53
3.	Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a zpracování mapového díla včetně DKM a SPI				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytýčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	112	180	20160,00	do 3 měsíců od výzvy, u DKM zároveň nejpozději do 31.05.2017
	stabilizace hranic pozemků					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	476,39	90	42875,10	
Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a zpracování mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						63 035,10

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	575 275,80 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	410 874,53 Kč
3. Mapové dílo a vytýčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	63 035,10 Kč
Celková cena bez DPH	1 049 185,43 Kč
DPH	220 328,94 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 269 514,37 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Hruška
pověřený řízením Pobočky Benešov

.....
statutární orgán zhotovitele