

Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.2 - KoPÚ Staré Hvězdlice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9		0	04/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3		0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	206		0	08/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4		0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	60		0	03/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	207		0	10/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	207		0	05/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				305 170	0	05/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	207		0	11/2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5		0	11/2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5		0	11/2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18		0	09/2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22		0	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	207		0	05/2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2		0	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				419 430	0	
3.3.	Mapové dílo	ha	207		0	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				62 100	0	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	41		0	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				16 400	0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	307 170	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	419 430	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	62 100	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	16 400	
Celková cena bez DPH v Kč	803 100	
DPH 21% v Kč	168 651	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	971 751	

V Brně dne 30.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

RNDr. Josef Glos, jednatel AGERIS s.r.o.