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SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele 21/2008
č. zhotovitele 1-Pi/2008
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
1.	Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Písek
zastoupená pro věci smluvní a obchodní ředitelem pozemkového úřadu Ing. Davidem Mišíkem
Adresa: Písek, Nádražní 1988, PSČ 397 01
Bankovní spojení:    xxx    , číslo účtu    xxx
IČ: 00020478, není plátce DPH
V	technických záležitostech je oprávněn jednat    xxx    (kontakt:    xxx    , e-mail:     xxx    )
(dále jen „objednatel")
a
2.	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
zastoupená k jednání a podepisování Ing. Vladimírem Luksem
Adresa: Příbram II, kpt. Olesinského 69, PSČ 261 01
Bankovní spojení:    xxx    ; číslo účtu:    xxx
IČ: 61682764
DIČ: CZ61682764
[bookmark: _GoBack]V	technických záležitostech je oprávněn jednat Ing. Vladimír Luks (kontakt    xxx    )
(dále jen „zhotovitel")
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
Čl. I
Předmět a účel smlouvy
Předmětem smlouvy je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „pozemkové úpravy") v katastrálním území Minice u Mišovic, okr. Písek, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhl. č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav.
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ČI. II
Podklady k provedení díla
1. Nabídka zhotovitele ze dne 27.06.2008
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli do 15 dnů od podpisu této smlouvy podklady podle § 1 odst. 2 písm. a), b), c), g) vyhl.č 545/2002 Sb. Ostatní podklady podle písm. d), e), f), cit.    ustanovení vyhlášky, pokud je nemá objednatel k dispozici, si zajistí zhotovitel.
ČI. III
Podmínky provádění díla
Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy o dílo se bude řídit ustanoveními této smlouvy        a platnými právními předpisy, kterými jsou zejména:
. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona          č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb."),
. Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,       ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb."),
. Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů,
. Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
.  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
. Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
. Vyhláška č. 36/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických            a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.,         o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška) (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb."),
.   Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhl.č. 545/2002 Sb.")
a dále
.  Návod pro obnovu katastrálního operátu mapováním, Český úřad zeměměřický a katastrální          (dále jen „ČÚZK") Praha 1997, č.j. 21/1997-23 ve znění dodatku č. 1 Praha 1998, č.j. 5239/1998-23,
. Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v rozsahu       a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu,
.   Struktura  výměnného  formátu informačního  systému katastru nemovitostí  České  republiky, č.j. 5598/2002-24,
. Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22,
.   Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními úřady          v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.,
. Platné technické normy.
V případě, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého       z výše uvedených právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je dodavatel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).
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ČI. IV
Všeobecné obchodní podmínky
1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí             na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků        na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení    na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.
2. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků  přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6   odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny           na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Bude-li řízení o pozemkových úpravách zastaveno, zhotovitel nebude uplatňovat vůči objednateli náhradu škody vzniklou nedokončením díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení     s plněním smlouvy, z důvodů na straně zhotovitele, déle než 4 měsíce, nebo bude práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost               objednatelem písemně upozorněn.
4. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.
5. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě          a požadavkům platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu  díla a ten je povinen do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává čí nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele      o uznání vady.
6. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty dle odstavce 5 tohoto článku.
7. V případě prodlení s dodáním díla (jeho ucelených částí dle harmonogramu prací) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedokončené části díla za každý
den prodlení.
8. V případě neuvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu souhlasí zhotovitel se zrušením smlouvy bez jakékoliv náhrady.
ČI. V
Členění díla a doba plnění
Dílo se dělí na :
1. Přípravné a geodetické práce, které zahrnují:
1 a. Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu.
l b. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace.
Doba dokončení: 28.11.2008
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l c. Polohopisné zaměření zájmového území, (včetně částečného výškopisu).
L d-e. Stanovení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného
území, včetně záznamu podrobného měření změn ( dále jen „ZPMZ") a geometrických plánů (dále
jen „GP"), stabilizace plastovou nebo kamennou značkou. 
Doba dokončení: 31.07.2009
1 f. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav neřešených dle § 2 zákona
č. 139/2002 Sb., jejich vytyčení a stabilizace – není obsahem této smlouvy.
l g. Dokumentaci nároků vlastníků.
Doba dokončení: 30.11.2009
2.   Návrhové práce, které zahrnují:
2a. Zpracování plánu společných zařízení doloženého souhlasem zastupitelstva obce a vyjádřením
dotčených orgánů státní správy.
2b-c. Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné
a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy.
Doba dokončení: 30.04.2010
2d. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí.
Doba dokončení: 31.03.2011
2e. Předložení kompletní dokumentace návrhu komplexních pozemkových úprav, včetně návrhu
postupu realizace.
Doba dokončení: 30.06.2011
3.  Mapové dílo zahrnuje:
Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy ( dále jen „DKM") a souboru popisných
informací (dále jen „SPI").
Doba dokončení: do 5 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o návrhu KPÚ
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ČI. VI
Rozsah díla
Dílo bude rozděleno na následující ucelené části:
1. Přípravné práce obsahují:
a) Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání, pro vyznačení poznámky o zahájení řízení do KN a pro prošetření případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce         při zajištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak rozhodnutím ustanoví pozemkový úřad, podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, čestní síť, vodní režim, eroze atd. dle § 3 vyhl.      č. 545/2002 Sb.), zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací            (vč. dotčených obcí), celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím, lustrace pozemků ve vlastnictví státu vč. nabývacích dokladů a zjištění majetku státu dotčeného § 29  zákona č. 229/1991 Sb., vypracování a předání seznamu parcel a vlastníků pro prošetření případných nedokončených restitučních nároků. Dokumentace bude předložena v rozsahu  určeném v bodě 3 a 4 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.
b) Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně doplnění. Revize stávajícího bodového        pole a doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění PBPP schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.
c) Polohopisné zaměření zájmového území, případně částečný výškopis. V potřebném rozsahu      pro KPÚ včetně druhů pozemků. Vyřešení nesouladu druhů pozemků v souladu s ust. § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI, projedná dodavatel rozdíly nejdříve     s katastrálním úřadem, příp. nebudou-li nesoulady odstraněny, projedná je s vlastníky. V případě sporných věcí rozhodne pozemkový úřad (§13 zákona č. 139/2002 Sb.). Topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav odsouhlasena VÚMOP. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.
d) – e) Stanovení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů katastrálnímu úřadu. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu  KPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude obnoven pouze soubor SGI (dle § 3 zákona  č. 139/2002 Sb.). Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice v souladu s ust. §§ 22 a 23 vyhl.č. 26/2007 Sb. Dokumentace bude předložena pozemkovému úřadu a její obsah bude odpovídat požadavkům dle příslušných zákonných norem. Dokumentace v rozsahu určeném       v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.
f)  Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002  Sb. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ust. § 7 odst. 6 vyhl.
č. 545/2002 Sb. – není obsahem této smlouvy
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g) Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků. Elaborát bude vypracován v souladu                  s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl.č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky.        Projednání možnosti vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Dokumentace  k soupisu nároků bude v rozsahu uvedeném v bodě 6 přílohy k vyhl.. 545/2002 Sb.
2. Návrhové práce obsahují:
a) Zpracování plánu společných zařízení, včetně digitálního zpracování a grafických příloh – bude provedeno v rozsahu uvedeném v bodě 7. přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb., tzn., že plán bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců a dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném  zasedání. Součástí bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání  se schváleným územním plánem.
b) – c) Výškopisné zaměření zájmového území - bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na kterých se předpokládá budování společných  zařízení. Zpracování podélných a příčných profilů vodohospodářských děl, komunikací a dalších staveb navržených v rámci plánu společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy.

d) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – bude provedeno v rozsahu uvedeném v bodě 8. přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. včetně tabulky č. 2 této vyhlášky, tzn. zejména optimální           prostorové a funkční uspořádání nových pozemků, včetně bilancí odsouhlasených vlastníky  nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných          v souladu s § 9 a § 10 zákona č. 139/2002 Sb. a s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. Vypracování návrhu    na vypořádání spoluvlastnictví k pozemku podle ust. § 9 odst. 13 zákona č. 139/2002 Sb., a to jen   v případech, bude-li takové rozdělení spoluvlastnictví v souladu s cílem pozemkových úprav.
e) Kompletní dokumentaci návrhu pozemkových úprav, která bude obsahem odpovídat rozsahu stanoveném v příloze k vyhl.č. 545/2002 Sb., včetně grafických příloh podle bodu 9. přílohy        k vyhl.č. 545/2002 Sb., a včetně průvodního listu a souhrnné zprávy podle bodu 1. a 2. přílohy      k této vyhlášce, vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby    s předepsaným úředním oprávněním. Návrh pozemkových úprav bude pozměněn ve smyslu  připomínek podaných až v době vystavení návrhu, kterým bylo vyhověno.
3. Mapové dílo:
Zpracování mapového díla včetně DKM a včetně SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN, dále topologickou úpravu platných linií BPEJ na DKM schválenou VÚMOP, přičemž tato dokumentace bude odpovídat náležitostem podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.
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Čl. VII
Cena díla a způsob platby
1. Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení č. 3/2008/VZ
2. Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v příloze k této smlouvě pod položkou
	1a , 1b 								        131 400,- Kč bez DPH
	1c, 1d, 1 e,								        725 800,- Kč bez DPH
	1g									        102 000,- Kč bez DPH
	2a, 2b, 2c								        122 000,- Kč bez DPH
	2d									        255 000,- Kč bez DPH
	2e									         15 000,- Kč bez DPH
	3									        140 250,- Kč bez DPH
Cena bez DPH								      1 491 450,- Kč
DPH 19%								         283 376,- Kč
Cena celkem včetně DPH						      1 774 826,- Kč

3. Cena díla celkem je po dobu jeho plnění neměnná a jednotkové ceny jsou závazné.
4. Splatnost faktury je 45 dnů ode dne jejího obdržení; v případě nedostatku finančních prostředků                                                       postupuje se podle ČI. IV bod 1.; faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 13a obchodního zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani                z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
5. Provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání příslušné části díla na základě zápisu                o převzetí díla potvrzeného objednatelem; v případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí zápisu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace,
6. Kalkulace ceny je obsažena v příloze této, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Čl.VIII
Technické požadavky na zpracování díla
1. Návrh pozemkových úprav bude předán ve 4 vyhotoveních v klasické formě písemného                a grafického zpracování a na paměťovém mediu. Textová část bude předána ve formátu textového editoru WORD, tabulková Část ve formátu EXCEL nebo ACCESS, splňující parametry       databázových souborů. Digitální soubory ve formátu DGN – v programu MICROSTATION,            v souřadnicovém systému S-JTSK.
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2. Součástí návrhu pozemkových úprav budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí            o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně vlastnických práv, v dohodnuté formě a počtech.
3. Grafické výstupy budou v měřítku 1:2000, návrh společných zařízení v měřítku 1:5000.
4. Všechny soubory SPI a SGI budou zpracovány v souladu se strukturou výměnného formátu ISKN, DKM. Součástí DKM budou podklady podle § 66 vyhl.č. 26/2007 Sb.
5. Po zapsání výsledku pozemkových úprav do katastru nemovitostí bude objednateli předána DKM  na paměťovém mediu.
ČI. IX
Předání a převzetí díla, záruky
1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo formou dílčího plnění po ucelených částech uvedených v Čl. V.
2. Místem pro předání díla je sídlo pozemkového úřadu.
3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta je 60 měsíců          od předání kompletního díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, popřípadě fakturačního celku.           Reklamací vad se záruční doba přerušuje a po odstranění vad běží záruční lhůta dál. Záruka          se vztahuje na veškeré vady prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady          plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví pozemku při vypracování soupisu nároků, které nebyly v době zpracování návrhu pozemkových úprav zpochybněny.
Čl. X
Práva a povinnosti smluvních stran
1.	Objednatel i zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
3. Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebo jeho dílčí části nebezpečí za škody na díle.
4. Předání díla nebo jeho dílčího plnění bude smluvními stranami vzájemně písemně potvrzeno. Tímto okamžikem přechází na objednatele odpovědnost za ztrátu či zničení díla.
5.	Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této       smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat.
6.	Zhotovitel se zavazuje k úhradě  újmy vlastníkům či oprávněným uživatelům, která vznikla              v důsledku výkonu jeho činnosti pro pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být           v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb.
7. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí.
8. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (po předání díla objednateli),  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti          s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je druhá smluvní strana (zhotovitel) povinna uhradit objednateli (MZe PÚ Písek) smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
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ČI. XI
Závěrečná ustanovení
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou         vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jeho právního nástupce.
5. Podklady pro zpracování díla, jakož i dílo samé, které je předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele.
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatel i zhotovitel smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Za objednatele:	Za zhotovitele:
V Písku dne 18.07.2008	V Písku dne 18.07.2008
	


Ing. David Mišík
ředitel Pozemkového úřadu Písek


Ing. Vladimír Luks
ředitel Geodetického sdružení s.r.o.,Příbram II
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příloha č. 1
Krycí list k nabídkové ceně
k návrhu komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Minice u Mišovic

	
	Fakturační celek
	MJ
	Počet
MJ
	Pevná cena
za MJ bez
DPH Kč
	Cena bez
DPH celkem
Kč
	Návrh
harmonogramu
prací - počet
měsíců od
úvodního jednání

	Přípravné práce - ucelená část č.l
	
	
	
	

	la
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	255
	280
	71 400
	3

	1b
	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole
	bod
	15
	1 200
	18 000
	5

	

	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	35
	1 200
	42 000
	


	1c
	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé
porosty
	ha
	232
	700
	162 400
	10

	

	dtto - v trvalých porostech
	ha
	23
	800
	18 400
	


	Id
	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území
	100 bm
	181
	2 000
	362 000
	14

	

	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a
geometrických plánů
	

	

	

	

	


	

	- stabilizace plastovou značkou
	bod
	200
	160
	32 000
	


	

	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou
	bod
	5
	800
	4 000
	


	le
	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území
	
	
	
	
	16

	

	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a
geometrických plánů
	100 bm
	51
	2 600
	132 600
	


	

	- stabilizace plastovou značkou
	bod
	90
	160
	14 400
	


	1f
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2
	100 bm
	XX
	
	
	16





20

	

	- vytyčení pozemků, obvod lesních bloků
	

	

	Není obsahem
zakázky
	

	


	

	- stabilizace plastovou značkou
	bod
	XX
	Není obsahem
zakázky
	102 000
	


	lg
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	255
	400
	

	


	Přípravné práce celkem (la - lg) bez DPH
	
	
	
	959200

	Návrhové práce - ucelená část.2
	
	
	
	

	2a
2b
2c
2d
2e
	Zpracování plánu společných zařízení (včetně
vyjádření orgánů a organizací)
	ha
	255
	400
	102 000
	24

	

	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby
	ha
	50
	300
	15 000
	24

	

	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení
pro stanovení plochy záboru půdy
	km
	2,5
	2 000
	5 000
	24

	

	Vypracování návrhu   nového uspořádání pozemků
	ha
	255
	1 000
	255 000
	35

	

	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu
realizace
	pare
	3
	5 000
	15 000
	38

	Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH
	
	
	
	392000


1

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3
	

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	100 bm
	XX
	Není obsahem
zakázky
	Zpracuje PU ,
Písek
	do.... měsíců od výzvy
objednatele

	

	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	XX
	Není obsahem
zakázky
	Zpracuje PU
Písek
	


	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	255
	550
	140 250
	do 5 měsíců od výzvy
objednatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a -3b) bez DPH
	140250



	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem ( 1a-1g) bez DPH
	959 200 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	392 000 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
celkem(3a-3b) bez DPH
	140 250 Kč

	Celková cena bez DPH
	1 491 450 Kč

	DPH
	283 376 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 774 826 Kč


2
