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SMLOUVA O DÍLO  č. 637-2017-523101 
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

mezi smluvními stranami 
 

Objednatel:      Česká republika - Státní pozemkový úřad 
sídlo:       Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
 
zastoupený:               Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
adresa:   Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 

Hroznová 17, 603 00 Brno 
tel.       xxx 
e-mail:      xxx 
 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav  
tel.:                                                         xxx  
e-mail:  xxx  
 
ID DS:      z49per3 
bankovní spojení:     Česká národní banka 
číslo účtu:      xxx  
IČ:       01312774 
DIČ:       CZ01312774, není plátce DPH 
 
a 
 
Zhotovitel:  Ondřej – Meissner, spol. s r.o. 
sídlo: Na mokřině 2205/27, 130 00 Praha 3  
zastoupený:  Ing. Miroslavem Ondřejem, jednatelem 
tel.:                                                         xxx 
e-mail: xxx  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Rudolf Meissner, jednatel       
tel./fax:                                                         xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: 2dd6vyg  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha   
číslo účtu: xxx      
IČ: 45807159    
DIČ: CZ45807159 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 12096. 
 
Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem 
výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 
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Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem „Dodávka klimatizace 
na pobočce Břeclav a rekonstrukce rozvodů elektroinstalace“ (dále jen „dílo“), jež 
je podrobně specifikováno v této smlouvě a v jejích přílohách č. 1 a č. 2, a objednatel 
se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

1.2 Účelem smlouvy je dodávka klimatizačních jednotek, rekonstrukce rozvodů 
elektroinstalace a provedení stavebních úprav, a to v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“) vč. likvidace 
stavební sutě a jiného odpadu v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Čl. II  
Specifikace díla 

2.1 Dílem se rozumí dodávka klimatizačních jednotek ve 4. NP a 5. NP, rekonstrukce 
rozvodů elektroinstalace v 5. NP a provedení s tím souvisejících stavebních úprav 
v sídle pobočky zadavatele: 
Název díla: „Dodávka klimatizace na pobočce Břeclav a rekonstrukce rozvodů 
elektroinstalace“ 
Místo plnění: Břeclav, nám. T. G. Masaryka 2957/9a, sídlo pobočky Břeclav Krajského 
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  
(dále jen „předmět plnění“). 
Dílo bude provedeno dle projektové dokumentaci obsahující soupisy prací, dodávek a 
služeb s výkazy výměr a technické podmínky, zpracované Ing. Josefem Hájkem, 
Mikulovská 604, 691 42 Valtice, č. ČKAIT 1001106, IČO 13062522, která byla 
zhotoviteli předaná v příloze zadávací dokumentace.  

2.2 Dílo spočívá v: 
2.2.1 zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,  
2.2.2 provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací 

a konstrukcí nezbytných pro řádné dokončení díla (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.),   

2.2.3 provedení všech stavebních prací a konstrukcí,  
2.2.4 koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí díla.  

2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace. K provedení díla není třeba ani 
ohlášení ani stavebního povolení.  

2.4 Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících 
se k realizaci díla. 

2.5 Veškerý stavební odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit 
na vlastní náklady  

2.6 Součástí díla je dále zejména: 
2.6.1 Zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. 
v případě neočekávaných nálezů munice apod.; tyto průzkumy by byly řešeny 
jako dodatečné práce dle čl. VI. této smlouvy. 

2.6.2 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení díla. 

2.6.3 Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

2.6.4 Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
2.6.5 Zajištění uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada poplatků za uložení odpadů na skládku. 
2.6.6 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
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provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla. 

2.6.7 Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele. 

 

Čl. III 
Termíny plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od podpisu této smlouvy,  
3.1.2 Termín zahájení plnění díla: do 3 dnů od předání a převzetí staveniště,  
3.1.3 Termín dokončení díla: nejpozději 2 dny před předáním a převzetím 

dokončeného díla, 
3.1.4 Termín předání a převzetí dokončeného díla: do 1 měsíce od zahájení plnění 

díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).  
3.2 Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení. 

3.3 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění 
jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku 
nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku 
předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle bodu 3.1.4 o dobu, kdy tato překážka 
trvá. 

 

Čl. IV 
Provedení díla 

4.1 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 
4.1.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. 

II. a v termínu dle Čl. III této smlouvy. 
4.1.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 
vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad.  

4.1.3 Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4.1.4 Objednateli byly předány následující doklady: 
a) stavební deník, 
b) podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 
c) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 

vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, 

d) doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  
e) certifikáty použitých rozhodujících materiálů, 
f) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  
g) doklad o uložení odpadů,  
h) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla. 
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Čl. V 
Cena za dílo 

5.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na 
základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku malého rozsahu. 

5.2 Celková cena za provedení díla činí: 

 Kč bez DPH samostatně 
DPH v Kč 

Kč včetně 
DPH 

Cena za dodávku a montáž 
klimatizace 

1 492 900 313 509 1 806 409 

Cena za elektroinstalaci pro 
klimatizaci 

266 000 55 860 321 860 

Cena za rekonstrukci rozvodů 
elektroinstalace 

277 300 58 233 335 533 

Celková cena za provedení díla 
 

2 036 200 427 602 2 463 802 

 

5.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu 
provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

5.4 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 1.1 je možná pouze v případě, že v průběhu 
provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková 
nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného 
plnění. 

5.5 Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen 
na ně objednatele bezodkladně upozornit. Pokud je zhotovitelova reklamace vady 
projektové dokumentace shledána jako oprávněná a objednatel nemůže tyto vady 
projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení 
zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se 
pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a 
zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle odst. 3.1.3 a 3.1.4 této smlouvy budou 
prodlouženy o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. VI  
Změny díla – dodatečné práce 

6.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), 
který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce a budou 
připuštěny pouze ve výjimečných případech.  

6.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 
a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být 
řešeno v souladu s vnitřními předpisy objednatele. 

6.3 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 
smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu.  

 

Čl. VII 
Platební podmínky 

7.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

7.2 Objednatel neposkytuje zálohy.  
7.3 Zhotoviteli nepřísluší během provádění díla přiměřená část odměny s přihlédnutím 

k vynaloženým nákladům ve smyslu ust. § 2611 občanského zákoníku.   
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7.4 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 
předání a převzetí dle odst. 3.1.4, a to na základě vystavené faktury se správně 
vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 
dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle odst. 3.1.4 Součástí faktury budou 
soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem. Faktura bude hrazena 
následovně: 
7.4.1 V případě, že v okamžiku předání a převzetí díla bude dílo provedeno dle čl. 

IV. této smlouvy, bude faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 
7.4.2 V případě předání a převzetí díla s výhradami, nevyklizení staveniště a 

neprovedení případných souvisejících úprav okolí ve smyslu odst. 4.1.3 nebo 
při nepředání dokumentů dle odst. 4.1.4 bude faktura vystavena a proplacena 
na cenu díla pouze do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10 % ceny díla bude 
sloužit jako zádržné. Toto zádržné bude uvolněno až po odstranění uvedených 
nedostatků, tj. po provedení díla dle odst. 4.1 této smlouvy, a to do 30 dnů od 
protokolárního stvrzení provedení díla.  

7.5 Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: 
označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že 
vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení 
této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu 
splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Na faktuře bude zhotovitel 
uvádět: 
Odběratel:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Konečný příjemce:  Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 

Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, nám. T.G. Masaryka 
2957/9a, 690 02 Břeclav 

7.6 Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem a kopie protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní 
strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě 
přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na 
celé Kč. 

7.7 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

7.8 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení na adresu 
konečného příjemce dle čl. 7.5. této smlouvy. Platby peněžitých částek se provádí 
bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá 
částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

7.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a 
vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo 
závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické 
infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a 
svou odpovědnost. 

7.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s 
ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. 
Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 
neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel 
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dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 
původním termínem splatnosti faktury. 

7.11 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 
zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 
7.11.1 vad a nedodělků díla,  
7.11.2 oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  
7.11.3 nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

subdodavatelům,  
7.11.4 škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli,  
7.11.5 zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením 
díla,  

7.11.6 opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 
v souladu se smlouvou, nebo  

7.11.7 v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli.  

Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

7.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na 
náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. VIII 
Předání díla a záruční lhůta 

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovních dnů předem 
termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady.  

8.2 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
8.3 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a 
ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. 

8.4 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy. 

8.5 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla dle odst. 3.1.4 této smlouvy.  Minimálně po tuto dobu ručí 
zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, 
zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 
platných právních předpisů a norem. 

8.6 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 
odstranění.  

8.7 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel 
zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že 
reklamace nebyla oprávněná. 

8.8 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

8.9 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 
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8.10 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

 

Čl. IX 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 3.1.1 této 
smlouvy. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 3.1.4 
této smlouvy.  

9.3 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

9.4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za 
každou reklamovanou vadu. 

9.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

9.6 Za porušení jiné smluvní povinnosti zhotovitele ujednané dle této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 

9.7 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

9.8 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 
nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 
orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 
objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 
neupozornil.   

9.9 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. X 
Povinnosti objednatele 

10.1 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
nejméně 3 pracovní dny předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 
stavebního deníku technickým dozorem.  

10.2 Objednatel zajistí technický dozor a autorský dozor. Objednatel, technický dozor a 
autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět 
zápisy do stavebního deníku. 

10.3 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy 
přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani 
v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní 
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plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil 
objednatele. 

 

Čl. XI 
Povinnosti zhotovitele 

11.1 Zhotovitel musí vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy.  

11.2 Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
11.2.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 
rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

11.2.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

11.2.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 
nich. 

11.2.4 zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 
tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

11.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje 
přizpůsobit provádění díla skutečnosti, že práce budou prováděny v objektu úřadu v 
době jeho plného provozu. 

11.4 Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu 
a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 
rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 
§ 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

11.6 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 3 pracovních dnů předem. V případě, kdy 
zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost 
objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou 
výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat  v 
provádění díla; jestliže bude následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto 
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že 
se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady 
spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 
občanského zákoníku se neuplatní. 

11.8 Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené objednatelem. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

11.9 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
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s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11.10 V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) je zhotovitel povinen 
s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
k výkonu zákonem stanovených činností. 

11.11 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

11.12 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní a zajistí dodržování 
právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

11.13 V případě nepředvídaných archeologických nálezů v souvislosti s prováděním díla, 
nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je 
zhotovitel povinen v souladu s § 176 odst. 1 stavebního zákona neprodleně oznámit 
nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a 
práce v místě nálezu přerušit.  

11.14 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 
elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 
zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 
předmětem z letadla spadlým. 

11.15 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 
3.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 
částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 
po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 
odst. 11.15. 

11.16 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 
že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti. 

11.17 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v  rozsahu dle odst. 11.15 i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, 
je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 
Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 
podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

11.18 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla dle odst. 4.1, řádně 
podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 
předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. 
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Čl. XII 
Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo smlouvou. 

12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy.  

12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 
či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 
uzavření této smlouvy 

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 
straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím 
provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání 
v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 
zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 
převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 
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12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIII 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 
důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 
pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

13.3 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k 
jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z 
jeho strany.   

13.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XIV 
Zvláštní ujednání 

14.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 
V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je 
součástí této smlouvy jako její přílohy č. 1 až 3, se pro ocenění těchto víceprací či 
méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu; v opačném případě se pro jejich 
ocenění užije aktuálního ceníku stavebních prací „URS Praha nebo Katalogu 
stavebních prací RTS, a.s., Brno“. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude 
zadání těchto víceprací vždy řešeno v souladu s vnitřními předpisy objednatele.  

14.2 Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní rok.  

14.3 Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

14.4 Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek 
subdodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné 
informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem. 
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14.5 Každá změna subdodavatele musí být předem s objednatelem projednána a 
odsouhlasena.  

14.6 Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
předpokladu, že každý náhradní subdodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. 

14.7 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem 
bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického 
dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četnosti odpovídající intenzitě a 
důležitosti právě prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně). 

14.8 Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také 
technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

14.9 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového eventuálního vlastníka stavby. 

14.10 S výjimkou předchozího odst. 14.9 je možnost postoupení pohledávek, práv či 
povinností ze smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak. 

 

Čl. XV 
Závěrečná ustanovení 

15.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

15.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 
smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

15.3 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou - dodatkem 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré změny smlouvy je 
možno činit jen v souladu se ZZVZ. 

15.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ukončením 
účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

15.5 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
15.5.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen na dodávku a montáž klimatizace (oceněný soupis prací) 
15.5.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen na elektroinstalaci pro klimatizaci (oceněný soupis prací) 
15.5.3 Přílohou č. 3 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen na rekonstrukci rozvodů elektroinstalace (oceněný soupis 
prací) 

15.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 



 13 

15.6.1 výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci; 
15.6.2 nabídce zhotovitele;  
15.6.3 zápisu o předání a převzetí staveniště. 

15.7 Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 
1 zhotovitel. 

15.8 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na 
základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

15.9 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 
účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu. 

15.10 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy. 

15.11 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu a 
další údaje za podmínek stanovených v §219 tohoto zákona.  

 

V Brně dne 23.5.2017  
 
 
 
 

 

…………………………………… 
Ing. Jan Ševčík 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Jihomoravský kraj, 

Státní pozemkový úřad 
 

…………………………………… 
Ing. Miroslav Ondřej 

jednatel 
Ondřej – Meissner, spol. s r.o. 

  
 


