
 

  č. objednatele: 403-2014-504201 
 č. zhotovitele:   

 

S M L O U V A   O   D Í L O 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 
(dále jen „Smlouva“) 

 Smluvní strany 

 
Objednatel: Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
sídlo: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

jednající: Ing. Jiří Papež 
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
tel.: xxxxx 
e-mail: xxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D. 
 vedoucí pobočky 
tel.:   xxxxx 
e-mail: xxxxx 

bankovní spojení:  xxxxx 
číslo účtu:  xxxxx 
IČ:  01312774 
DIČ: CZ01312774 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Konečný objednatel: Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
 Pobočka Plzeň 
sídlo: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

zastoupený: Ing. Václav Mazín, Ph.D. 
 vedoucí pobočky  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o. 
sídlo: Hálkova 12, 301 00  Plzeň 

zastoupený /jednající:  Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 
 nebo Martinem Vondráčkem, jednatelem 
tel./fax: xxxxx / xxxxx 
e-mail: xxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

tel./fax: xxxxx / xxxxx 
e-mail: xxxxx 

bankovní spojení: xxxxx. 
číslo účtu: xxxxx 
IČ: 405 27 514 
DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o Dílo 

na základě výsledku výběrového řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nebílovy, Netunice, 
Střížovice u Plzně, Borek u Kozojed, Kozojedy a Lednice; Pobočka Plzeň vedeného pod sp. 

značkou 2VZ15628/2013-504201 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozd. předpisů: 
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Čl. I. 

Předmět a účel Smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Dílo spočívající ve vypracování 
návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lednice (dále jen „KoPÚ“) včetně 
nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým 
mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro 
zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování 
(dále jen „Dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je 
nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se 
vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim 
uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení 
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zvýšení ekologické 
stability krajiny.  

 
2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této Smlouvy.  
 
3. Při plnění předmětu Smlouvy je Zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 

předpisy, technické normy a metodiky: 

- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

- Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

- Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

- Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

- Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve 
znění pozdějších předpisů. 

- Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a 
jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o 
katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 
164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 

- Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“). 

- Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku 
č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22. 

- Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23. 

- Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 
5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 5165/2003-24, 
dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 č.j. ČÚZK 971/2006-
24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 
č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 
5131/2009-24. 

- Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve 
znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22. 

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  

- Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 
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- Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 
orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

- Metodický pokyn (postup) pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě - Výměnný 
formát pozemkových úprav (VFP), který byl schválen rozhodnutím ústředního ředitele Státního 
pozemkového úřadu č. 11/13 ze dne 19. 06. 2013. 

- Platné technické normy. 

- V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela 
některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný 
právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při 
realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy. 

 
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku V. této Smlouvy. Dokončením Díla se rozumí zápis KoPÚ do katastru 
nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, a to nejdéle do tří let od pravomocného 
rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.). V případě soudního sporu, 
(resp. po jeho pravomocném ukončení), který by měl vliv na původně plánovaný harmonogram 
prací, Zhotovitel dokončí Dílo bez ohledu na původně sjednanou 3letou lhůtu, a to za stejných 
podmínek jako by k prodloužení lhůty nebylo došlo.  

 
5. Zhotovitel prohlašuje, že za účelem realizace Díla: 

- disponuje a je schopen využívat technologie a postupy, jejichž aplikace je předpokládána pro 
řádné a úspěšné zhotovení Díla, 

- je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý je splnit, 

- je schopen Dílo dle této Smlouvy provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou cenu, a 
že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla, které je 
předmětem této Smlouvy v čase a kvalitě dle této Smlouvy. 

-  
6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. 

v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této Smlouvy. 
 

Čl. II. 
Podklady k provedení Díla 

 

1. Veškeré dokumenty a veškeré informace, které byly Objednatelem Zhotoviteli pro účely plnění 
této Smlouvy poskytnuty, byly před podpisem této Smlouvy ze strany Zhotovitele s vyvinutím 
odborné péče vyhodnoceny jako dokumenty a informace úplné a pro plnění této Smlouvy jako 
zcela dostačující. Zhotovitel dále potvrzuje, že uzavřel tuto Smlouvu na základě vlastního 
přezkoumání všech údajů vztahujících se k Dílu předaných mu Objednatelem a na základě 
informací, které mohl získat vizuální inspekcí v terénu a jiných jemu dostupných dat, vztahujících 
se k Dílu, k datu podpisu Smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že jeho případné zanedbání povinnosti 
seznámit se důkladně se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný 
odhad obtížnosti, časové náročnosti nebo ceny řádného provedení Díla. Jestliže jakékoli 
informace předané Objednatelem nejsou určité, srozumitelné nebo úplné pro provedení Díla, 
potom je Zhotovitel povinen obstarat si chybějící informace sám a vlastním nákladem, s tím že 
Objednatel je připraven poskytnout mu za tímto účelem součinnost v míře nezbytně nutné, 
přičemž tato skutečnost nijak nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné a včasné 
obstarání si nezbytných informací a podkladů vlastním nákladem.  

 
2. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou 

být předány třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele a v souladu 
s vyhotovením Díla. 
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Čl. III. 
Rozsah Díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 

 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a 
v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění,  Metodickým návodem k provádění 
pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení 
v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění Díla a struktura 
dokumentace Díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. 
Smluvní strany sjednaly, že „Dílem“ se pro účely této Smlouvy rozumí provedení veškerých 
přípravnýcha návrhových prací včetně vytyčení pozemků a mapové Dílo. Prací podle této Smlouvy, 
nutných k přípravě provedení, k řádnému provedení, k dokončení ve stanovených lhůtách, k předání 
Díla tj. k zápisu KoPÚ do KN a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a zahrnuje veškeré v této 
souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování veškeré nezbytné dokumentace 
Zhotovitele pro realizaci Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že 
veškeré úkony popsané shora potřebné ke zhotovení Díla zajišťuje na vlastní náklady Zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v tomto směru veškerou nezbytnou součinnost, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat.  
Dílo je vymezeno následovně:  
 
1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních 

celků 
 
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a 

seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále Zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní 
jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, 
eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). 
Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených  orgánů  a organizací, celkové vyhodnocení 
území pro využití k návrhovým pracím.  

 
1.2. Revize stávajícího základního bodového pole, schváleného katastrálním úřadem. 
 
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních porostech) 

včetně druhů pozemků.   
 
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu 

hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání 
protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 
26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KoPÚ s katastrálním úřadem. 
Zjišťování průběhu hranic liniových staveb.  

 
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu 

hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání 
protokolů pro katastrální úřad. 

 
1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování 

hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhl. č. 
545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu uvedených v dohodě 
s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 
545/2002 Sb., v platném znění). 

 
1.7. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při 
zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak 
usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných 
subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů 
v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a 
souborem geodetických informací – rozdíly projedná Zhotovitel s příslušným katastrálním 
úřadem. Prošetření případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění 
zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením 
ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na 
základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu.  
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Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava 
linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Dále bude součástí 
vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. 
č. 545/2002 Sb. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 
vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Projednání možnosti případného vypořádání 
spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu 
nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu 
pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví 
k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 
139/2002 Sb.  
 

2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních 
celků 

 
2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování 

plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, 
včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. Dokumentace 
k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a 
požadavků Objednatele (Metodického pokynu pro práci s daty pozemkových úprav v digitální 
podobě - Výměnný formát pozemkových úprav (VFP), aktuálního technického standardu 
dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, apod.). Plán společných 
zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány 
a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem 
příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území 
bude funkčně provázán na sousední k.ú. Součástí Díla bude i posouzení navržených změn 
v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného 
katastrálního území. Součástí Díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. 

 
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u 

pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace 
společných zařízení. 

 
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) 
včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území, Provedení předběžných geotechnických 
průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace. 

 
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. To 
vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení. 

 
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční 

uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry 
pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 
zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace 
návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. 
č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění 
pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových 
úprav. 

 
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena 

v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř vyhotovení v listinné 
podobě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 
podepsáno s příslušným razítkem Zhotovitele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. 
Návrh KoPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době 
vystavení návrhu. 

 
Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat 
výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků 
pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu 
prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení 
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způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o 
výměně nebo přechodu vlastnických práv. 
 

3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové Dílo je 

sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 
 
3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání 

hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ, dle požadavků vlastníků a podle 
rozhodnutí Objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.  

 
3.2. Zpracování mapového Díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů 

potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava platných linií 
BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 
vyhl. č. 26/2007 Sb. 

 
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují a Zhotovitel bere na vědomí, že výčet 
dokumentace v této Smlouvě uvedený není možno v žádném případě považovat za výčet úplný a 
Zhotovitel je tak povinen za účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v této Smlouvě 
přímo či nepřímo uvedenou, ale i takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo ani nepřímo 
nevyplývá, ale jejíž zpracování je předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či 
ČSN, a to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu Díla. 
 

Čl. IV. 
Technické požadavky na provedení Díla 

 

1. Výsledky jednotlivých etap Díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předávány ve 
formátech *.doc (*.docx), *.xls (*.xlsx), *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou 
předávány ve formátu *.dgn,*.vyk, rastrová data ve formátu *.cit , v případě požadavku PÚ v jiném 
formátu (*.vfp), neboť Objednatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. 
Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, 
schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty 
podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k 
dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. 
 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této 
Smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:  
 
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x v listinné podobě a na CD. 
   Studie odtokových poměrů - 1 x v listinné podobě a na CD. 

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x v listinné podobě a na CD. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x v listinné podobě a na CD. 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x v listinné podobě a na CD. 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2 x v listinné podobě a na CD. 

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x v listinné podobě a na CD. 

1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x v listinné podobě a na CD. 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x v listinné podobě a na CD. Návrh plánu 
společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví Objednatel podle 
potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x v listinné podobě a na CD. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x v listinné podobě a na CD. 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x v listinné podobě a na CD. 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x v listinné podobě a na CD. 

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. - 4 x v listinné podobě a na CD. 

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů. 
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3.2. Zpracování mapového díla - 2 x v listinné podobě a na CD. Mapové dílo bude zpracováno 
podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, 
ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN  podle 
vyhl. č. 26/2007 Sb.  

 
Hlavní fakturační celky (tj. 1. Přípravné práce, 2. Návrhové práce, 3. Vytyčení pozemků podle 
schváleného návrhu a mapové dílo) a dále kompletní elaborát KoPÚ (po jejím dokončení a 
zavedení výsledků do katastru nemovitostí) budou odevzdány v počtu 2 ks na CD nebo DVD.  
 

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. 
Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000 (měřítka stanoví Objednatel 
podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 
 

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KoPÚ budou respektovat požadavky 
Objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map 
budou podklady podle zadání Objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem. 

 
Čl. V. 

Čas a místo předání Díla 

 

1. Dílo bude předáváno v sídle Objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. 
dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této Smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny 
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy, v sídle pozemkového úřadu. Dílo 
převezme referent Objednatele, který má předmět Smlouvy přidělen v rámci pracovní náplně. 
 

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KoPÚ bude 
provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy Objednatele k provedení těchto prací. 
 

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 115 dnů od 
písemné výzvy Objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději do 
30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. V případě, že právní moc rozhodnutí 
o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se prodlužuje na 90 dnů. 

 
Čl. VI. 

Předání a převzetí Díla, sankce, záruky 

 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat Objednateli Dílo po hlavních fakturačních celcích příp. 
ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 
1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.  
 

2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Přípravné práce ve sjednaném termínu 
prokazatelně zaviněné Zhotovitelem činí 0,2 % z ceny bez DPH za každý kalendářní den 
prodlení. 
 

3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Návrhové práce ve sjednaném termínu 
prokazatelně zaviněné Zhotovitelem činí 0,2 % z ceny bez DPH za každý kalendářní den 
prodlení. 
 

4. Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné 
Zhotovitelem činí 0,3 % z ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 
 

5. Zhotovitel Objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Díla. Záruční lhůta se stanovuje 36 
měsíců od předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli. U ucelených částí, případně 
fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a 
předáním celého Díla. V případě přerušení prací ze strany Objednatele platí dohodnutá záruční 
lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání 
poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty 
budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o 
počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 
Zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních 
podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné 
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údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. Po 
dobu záruční lhůty má Objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad 
bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 
Zhotovitel ručí Objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění. 
 

6. Vady Díla: Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 
Smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 
Smlouvě. Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu Díla a ten je povinen do 15 dnů písemně 
oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady Díla Zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. 
Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné 
oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení 
Zhotovitele o uznání vady. 
 

7. Je-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.  

 
Čl. VII. 

Cena za provedení Díla 

 
1. Cena za provedení Díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

Objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 
Smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.7.) bez DPH 
467 310,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 
345 840,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 

155 600,- Kč 

Celková cena bez DPH 
968 750,- Kč 

DPH 
203 438,- Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 
1 172 188,- Kč 

 
Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace Díla a tuto lze změnit pouze 
v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je určena na 
základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen 
nabídnutých Zhotovitelem. 

2.  V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u 
geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad Objednatele, bude Objednatel 
postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

 
3.  U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za 

celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu 
menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka 
se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

 
4.  Do cenové kalkulace jsou zahrnuty veškeré ostatní náklady vč. tisku nutných mapových 

podkladů. 
 

Čl. VIII. 
Platební a fakturační podmínky 

 
1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. dílčích 

fakturačních celků, na základě Objednatelem vyhotoveného a Objednatelem a Zhotovitelem 
potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků.  Bez 
tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění hlavních 
fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování Díla 
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budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet Objednatele v době 
dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas Objednatele. 
 

2. Fakturace hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků u dat předávaných ve 
formátu *.vfp  je ze strany Zhotovitele možná pouze, pokud je odpovídající etapa (celek) ve 
formátu VFP umístěna na centrálním datovém úložišti s chybovým protokolem, který nebude 
vykazovat nepředatelné chyby. (Jak je v oddíle 3 metodického pokynu pro práci s daty 
pozemkových úprav v digitální podobě - Výměnný formát pozemkových úprav 
 

3. Zhotovitel bude zasílat Objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti 
podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte Zhotovitel i 
DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené 
náležitosti, je Objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit Zhotoviteli s tím, že Zhotovitel je poté 
povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou. 
 

4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího 
fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 
 

5. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Objednatel se 
zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení 
splatnosti faktury. 
 

6. Výsledná částka každé vystavené faktury bude zaokrouhlena na celé Kč. 
  

Čl. IX. 
Důvody pro změnu nebo zrušení Smlouvy 

 
1. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 

Smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, 
je Zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 
 

2. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje ustanovení této Smlouvy, je oprávněn od Smlouvy 
odstoupit. 
 

3. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu Smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně Zhotovitele, stanoví Zhotoviteli lhůtu, 
do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené 
lhůtě, může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je 
Zhotovitel povinen tuto škodu uhradit. 
 

4. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 379 věty druhé Obchodního zákoníku se pro účely 
stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností Zhotovitele z této 
Smlouvy vyplývajících, nepoužije. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou 
Objednateli či jiným osobám v souvislosti s porušením jeho povinností stanovených touto 
Smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou škodu, která Objednateli 
v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se zavazuje nahradit 
Objednateli škodu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné 
výzvy Objednatele Zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že výzva k náhradě škody byla 
Zhotoviteli doručena třetí (3.) den po té, kdy byla ze strany Objednatele prokazatelně odeslána. 
 

5. Pokud na straně Objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 
Zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se 
změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, 
jestliže o to Objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit 
skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této Smlouvy lze 
provést toliko písemnými dodatky.  
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6. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto 
práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle 
§ 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany Objednatele se provede 
inventarizace rozpracovanosti, Zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši 
uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží 
lhůty k předání Díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo 
Objednatele plně akceptuje. 
 

7. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných 
důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy 
pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 
 

8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud: 

8.1. vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; 

8.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení; 

8.3. Zhotovitel vstoupí do likvidace; 

8.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které 
zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky 
ze Smlouvy. 

 
9. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 8 tohoto článku je každá smluvní strana povinna 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od Smlouvy. 
 

10. Pokud odstoupí od Smlouvy Objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku 
nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany 
sepíší protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy. Protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy. 
Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného Díla. V případě, 
že se smluvní strany na finanční hodnotě Díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký 
posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 
stanovení finanční hodnoty Díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušný Objednatel. 
 

11. Odstoupení od Smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 
 

12. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny Díla. Mimo to je Objednatel oprávněn 
přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od Smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové Smlouvy s jiným Zhotovitelem, náklady za opravy vady či 
nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem. 
 

13. V případě odstoupení od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele vrátit podklady, 
příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením Díla. 
 

14. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 
 

15. V případě odstoupení od Smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav nedokončeného 
Díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
 

16. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
Zhotoviteli.  
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17. V dalším se v případě odstoupení od Smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního 
zákoníku. 
 

18. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 
sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o 
státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze 
státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 
Smlouvy v následujícím roce. 

 
Čl. X. 

Jiná ujednání 

 

1. Při provádění Díla je Zhotovitel vázán pokyny Objednatele. Objednatel i Zhotovitel se zavazují 
průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu Smlouvy. Pracovníci 
Zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se 
kterými přijdou při zpracování Díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není 
oprávněn Dílo, které je předmětem plnění této Smlouvy, bez písemného souhlasu Objednatele, 
dále prodávat či s ním jinak nakládat.  

 
2. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy (i po předání Díla 

Objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti se 
zhotovením Díla. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této Smlouvy jako 
svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném 
zadavatelem veřejné zakázky. 
 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavci 2.  této Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 
 

4. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí. 
 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy. V tomto případě je Zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé Objednateli 
odstoupením od Smlouvy. 
 

6. K průběžným kontrolám provádění Díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny 
je oprávněn svolávat Objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů 
zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění Díla. 
 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou 
specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, 
který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen. 
 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 
 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na 
převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro 
pozemkové úpravy na účtu Objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace. 
 

10. Při přerušení prací ze strany Objednatele, má při dalším pokračování Zhotovitel nárok na 
vystavení dodatku Smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení 
prací. 
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11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění., a to 

pokud se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a 
způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření Smlouvy, které v době uzavření 
Smlouvy nebylo obsaženo v žádných dokumentech, které byly Zhotoviteli předány, ani z nich 
nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při 
prověřování vhodnosti těchto dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „Vícepráce“), 
Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání Víceprací musí Objednatel respektovat ustanovení § 
23 Zákona. Případné Vícepráce budou oceněny v souladu s touto Smlouvou. 
 

12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla a 
Zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude Cena Díla úměrně 
snížena s použitím cen z Detailního položkového rozpočtu a dle přílohy č. 1 Smlouvy. 

 
13. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy. 

 
14. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů 

a/nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této Smlouvy shledán důvod neplatnosti 
právního úkonu, Smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat 
pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. V takovém případě se smluvní strany 
zavazují dotčené ustanovení doplnit či nahradit ujednáním novým, které by odpovídalo 
aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této Smlouvy. Pokud v některých 
případech nebude možné řešení v tomto článku uvedené a Smlouva bude neplatná, zavazují se 
smluvní strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřít smlouvu novou, v níž by případný důvod 
neplatnosti byl odstraněn, a dosavadní přijatá plnění byla započítána na plnění stran podle této 
nové Smlouvy. Podmínky této nové Smlouvy vyjdou přitom z této Smlouvy původní. 

 
Čl. XI. 

Subdodavatelé 

 

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele 
předložit Objednateli, kdykoli v průběhu provádění Díla, písemný seznam všech svých 
subdodavatelů.  

 

2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle po celou dobu provádění Díla, tzn. do 
předání kompletního Díla po jeho dokončení a zavedení výsledků do katastru nemovitostí a 
záruční doby a za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., 
že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, 
inženýrských sítí, porostů, apod.) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

3. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné 
zakázky v seznamu subdodavatelů bez předchozího souhlasu Objednatele. Objednatel se 
zavazuje své vyjádření sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení 
příslušné žádosti Zhotovitele, který je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli rovněž (i) 
popis činnosti navrhovaného subdodavatele a (ii) doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného 
subdodavatele odpovídající činnosti navrhovaného subdodavatele. Objednatel je oprávněn 
odepřít souhlas v případě, že navrhovaný nový subdodavatel nebude mít potřebnou kvalifikaci 
k výkonu činnosti, pro kterou je Zhotovitelem určen nebo vůči jehož majetku bude probíhat 
insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurs 
zrušen proto, že majetek subdodavatele byl zcela nepostačující. Souhlas Objednatele není 
vyžadován formou dodatku Smlouvy, souhlas potvrzuje Osoba oprávněná jednat za Objednatele. 
Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je považováno za podstatné porušení 
této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 

4. Pokud subdodavatel nesplňuje (přestane splňovat) základní a profesní kvalifikační předpoklady 
dle platného zákona o veřejných zakázkách nebo nedisponuje nebo přestane disponovat 
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dostatečnou odbornou způsobilostí k plnění určené části předmětu Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli neprodlenou změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je 
Zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. 
V případě, že Zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího subdodavatele na plnění předmětu 
Smlouvy ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a 
v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní subdodavatel, je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy. Toto ustanovení se přiměřeně použije i na 
změnu subdodavatele ve smyslu předchozích ustanovení této Smlouvy. 

5. Smluvní strany sjednaly, že ustanovení tohoto článku (XI.Subdodavatelé) této Smlouvy se 
vztahuje i na takové subdodavatele Zhotovitele, kteří v rámci provádění Díla či jeho části 
dosáhnou hodnotou svých dodávek či prací, a to v jejich souhrnu, hranice 5% Ceny Díla. 
Takovéto subdodavatele je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zahrnout do Rejstříku 
subdodavatelů a tento aktualizovaný Rejstřík subdodavatelů bez zbytečného odkladu předložit 
Objednateli.  

6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam všech subdodavatelů, kteří se podíleli 
jakýmkoliv způsobem na realizaci Díla společně se závěrečnou technickou zprávou KoPÚ 
v listinné podobě a v elektronické podobě na nosičích CD a DVD dle článku IV. bodu 2 
posledního odstavce, po dokončení veškerých prací předmětu této Smlouvy. 

 

7. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odvolal jakéhokoliv 
subdodavatele z prací na Díle. Zhotovitel je povinen takovému požadavku bez zbytečného 
odkladu vyhovět, a to ve smyslu tohoto článku. Náklady spojené s ukončením spolupráce dle 
tohoto odstavce ponese Zhotovitel. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení Zhotovitele dle této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  
 

8. Odsouhlasení výběru subdodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné a 
včasné provedení Díla. 
 

9. Subdodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla či 
jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na Zhotovitele. 

 
Čl. XII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
Obchodního zákoníku. 
 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KoPÚ. Smluvní strany sjednaly, že 
v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této Smlouvy výtvor, který je předmětem 
práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorské dílo“), 
poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci k užívání Autorského díla, a to 
pro území celého světa, bez časového omezení a pro všechny způsoby užití Autorského díla. 
Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit oprávnění k jeho užití. Zhotovitel 
dále poskytuje Objednateli právo Autorské dílo upravovat, jakož i poskytnout formou podlicence 
oprávnění k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut 
v Ceně Díla.  

 
3. Ortofotomapy ve formátu *.TIFF budou Objednatelem předány Dodavateli na vyžádání po 

podpisu smlouvy na datovém nosiči.  
 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele, ve dvou 
vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
 

5. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 
 

6. Pokud existuje rozpor mezi ustanovením této Smlouvy a jejími přílohami, bude mít přednost 
ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z kontextu této Smlouvy či příslušné přílohy jinak.  
 



SOD č. 403-2014-504201 – KoPÚ Lednice 

 

Stránka 14 z 14 

 

7. Závazky za plnění této Smlouvy přecházejí v případě transformace Zhotovitele nebo Objednatele 
na právního nástupce organizace. 
 

8. Podklady pro zpracování Díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této Smlouvy, není 
Zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu Objednatele (viz zákon č. 101/2000 
Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 
 

9. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
 

10. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že Smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 
Přílohy:  

- Příloha č. 1 SoD – (Časový harmonogram, počet MJ, cena za MJ, cena za Dílo) 
- Příloha č. 2 SoD – podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla 

 
 
V Plzni dne 12. 05. 2014                           V Plzni dne 12. 05. 2014 
 
 
Za Objednatele:             Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..           ………………………….. 
Ing. Jiří Papež              Ing. Karel Vondráček 
ředitel Krajského pozemkového úřadu       jednatel  
pro Plzeňský kraj              
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Ucelená část, fakturační celek MJ 

Počet 
MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín  
ukončení 

datum nebo 

měsíců od 
výzvy PÚ **

POZNÁMKA: 
Předpokládané datum 
ukončení při termínu 

ukončení uváděného v 
měsících od výzvy PÚ 

***

1. Přípravné práce
1.1. Vyhodnocení podkladů, rozbor souč. stavu a 

seznam účastníků řízení pro svolání ÚJ

ha  393 190 74 670,00 31.1.2015 _______

1.2. Revize stávajícího bodového pole bodů 8 800 6 400,00 31.1.2015 _______

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území ha  393 500 196 500,00 31.1.2015 _______

1.4

. 

č.A 
*

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 
upravovaného území - vyšetření obvodu 
upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů 
a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou 
(podklad pro bilance nároků)

30.9.2015 šetření v terénu bude 
provedeno nejpozději 

do 31.05.2015

1.5

. č. 
A 

*

Geometrické a polohové určení vnitřního 
obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu 
upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů 
a stabilizace plastovou značkou (podklad pro 
bilance nároků)

1.4

. č. 
B *

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 
upravovaného území - vyšetření obvodu 
upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů 
a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou 
(podklad pro aktualizace nároků)

28.2.2017

1.5

. č. 
B *

Geometrické a polohové určení vnitřního 
obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu 
upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů 
a stabilizace plastovou značkou  (podklad pro 
aktualizace nároků)

nejpozději do konce 
fakt. celku 2.5. a 2.6.

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 
zák. 

ha  _____ _____ ______ _____ _______

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 
návrhu nového uspořádání 

ha  393 180 70 740,00 4. měsíce 30.4.2016

467 310,00

5. měsíců

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

100bm 170 700 119 000,00

1
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2. Návrhové práce
2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování) a rozboru současného stavu

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo 
trvalé porosty (plošné a pro profily)
Výškopisné zaměření zájmového území v 
trvalých porostech vč. lesních (plošné a pro 
profily)

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geol. průzkumu

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 
pro vodohospodářskou část plánu společných 
zařízení

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ

345 840,00

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 
včetně stabilizace hranic pozemků

100bm 130
290 37 700,00

3. měsíce 31.10.2017

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha  393
300 117 900,00

115 dnů 31.8.2017

155 600,00

V Plzni dne 12. 05. 2014 V Plzni dne 12. 05. 2014

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………
Ing. Jiří Papež Ing. Karel Vondráček
ředitel PKPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

30.4.2016330

8. měsíců

7. měsíců

550 216 150,00

ha  393 129 690,00

Rekapitulace

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-

3.2.) bez DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

ha  393 28.2.2017

* fakturační celek 1.4. a 1.5. je rozdělen do 2 časově rozdělených částí pro fakturaci. Část A bude vyfakturována po základním vyšetření obvodů 
jako podkladu ke zpracování nárokových listů. Část B bude vyfakturována nejpozději do konce fakturačního celku 2.5 a 2.6. a slouží k možným 
změnám obvodu pozemkové úpravy a následné aktualizaci nároků pro případ nesouhlasů s řešením pozemků (např. dle § 3 Zákona).                                                                                                                                  
** použití stanovení dokončení prací v měsících od výzvy z něhož se určí rozhodující datum plnění ucelené části či fakturačního celku vyplývá z 
ustanovení § 9 odst. 6 Zákona, kdy lze ve zpracování návrhu pokračovat pouze na základě kladného stanoviska KÚ .. t.j. po převzetí výsledků 
zem. činností lde § 9 odst. 4 a 5 Zákona. Tento termín má vliv na plnění následujících prací.                                                                                                                               
*** předpokládané datum při termínu ukončení uváděného v měsících od výzvy PÚ  ( slouží jako podkad pro nárokování finačních prostředků- 
jedná se o orientační údaj)

DPH v Kč

467 310,00 Kč

345 840,00 Kč

155 600,00 Kč

968 750,00 Kč
203 438,00 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

1 172 188,00 KčCelková cena díla včetně DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč
(3.1.-3.2.) bez DPH

2



Příloha č. 2 SOD č. 399, 400, 401, 402 a 403-2014-504201 

1 

 

Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury 
dokumentace díla 

 

UCELENÁ ČÁST: 

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Fakturační celky: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu 

Měrné jednotky: 

  

Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou (pozemky řešené podle 
ust. § 2 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění – dále jen zákon, a dále pozemky, u nichž je 
potřeba obnovit soubor geodetických informací včetně zastavěného území), stanovený 
Pozemkovým úřadem po dohodě s Katastrálním úřadem, v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 545/2002 
Sb. ve znění vyhlášky č. 122/2007 Sb. (dále jen vyhlášky). 
 
Rozsah prováděných prací: 
 

1. Shromáždění všech potřebných podkladů, zejména dokladů uvedených v ust. § 1, odst. 2 a 
příl. bod 3  vyhlášky, včetně  pořízení aktuálních leteckých snímků a ortofotomapy. 
Digitalizace podkladů. 

2. Podrobný průzkum zájmového území minimálně v rozsahu daném obvodem, který 
předběžně stanovil Pozemkový úřad podle ust. § 4 vyhlášky, rozbor a vyhodnocení 
zjištěného stavu v rozsahu podle § 3 odst. 1, 2 vyhlášky. 

3. Zjištění a vykázání předběžných nesouladů mezi skutečností v terénu a stavem 
evidovaným v KN, posouzení možnosti změny druhů pozemků s dotčenými orgány podle 
ust. § 3 odst. 4 vyhlášky. 

4. S ohledem na povahu díla zadavatel požaduje, aby v rámci Přípravných prací byla jako 
první zpracována a odevzdána část díla bodu 1.1. Studie odtokových poměrů: 
- Základem by měla být analýza území, především klimatických, pedologických a 

ekologických podmínek. Tato analýza pomůže především s určením kriticky 
ohrožených míst a identifikací ploch se zvýšeným povrchovým odtokem. Studii by bylo 
vhodné provést za pomoci analýz v prostorovém digitálním modelu terénu (3D). 

- Výsledky analýzy odtokových poměrů a studie odtokových poměrů budou výchozím 
podkladem pro případné upřesnění obvodu KoPÚ. 

- Studie odtokových poměrů vyhodnotí odtokové a erozní poměry území, kde se nachází 
dotčená obec. Na základě vyhodnocení odtokových a erozních poměrů, studie prověří 
opodstatněnost opatření uvažovaných obcí / případně ÚP obce. Obsahem studie bude 
textová zpráva a grafické přílohy v rozsahu: 

- Textová zpráva bude obsahovat: popis řešeného území, podklady pro řešení, 
metody řešení, výsledky analýzy odtokových poměrů a erozních poměrů, 
doložených výpočty, tabulkami a grafy, posouzení navržených opatření 
(účinnost), doporučení k realizaci.  

- Grafické výstupy budou obsahovat: přehlednou situaci zájmového území, mapu 
posouzení MEO, situace navržených opatření ke snížení odtoku a snížení MEO, 
mapu posouzení MEO po návrhu opatření 

 
Struktura vyhotovené dokumentace předávaná zhotovitelem objednateli: 

Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 3, 4 přílohy vyhlášky, včetně průvodní technické zprávy, 
dokladové části a grafických příloh, zejména: 

- mapy provedených průzkumů zejména s vyjádřením stávajícího stavu dopravního systému, 
vodohospodářských poměrů, erozního ohrožení, struktury a ochrany ZPF, ekologických 
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poměrů, ostatních důležitých zájmů v území (např. ÚPD apod.), výskytu inženýrských sítí, 
liniových staveb a ochranných pásem k nim, 

- soutisku vlastnické mapy se zobrazením parcel zapsaných na LV, ortofotomapy a 
předběžného obvodu KoPÚ, 

- mapy s vyjádřením hranic druhů pozemků (porovnané ze stavu KN a skutečného stavu 
z ortofotomapy). 

 
Pozn. – mapové podklady budou zpracovány s  výškopisným obsahem, v měřítku a počtu 
mapových listů zvoleném podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků apod. 
 

1.2.  Revize stávajícího bodového pole (dále jen „BP“) 
 
Měrné jednotky:  
 
Měrnou jednotkou je bod BP zájmového území řešeného pozemkovou úpravou (pozemky řešené 
podle ust. § 2 zákona a dále pozemky, u nichž je potřeba obnovit soubor geodetických informací), 
stanovený Pozemkovým úřadem po dohodě s Katastrálním úřadem, v souladu s ust. § 4 vyhlášky  
 
Rozsah prováděných prací: 
 
a) k.ú. s již dříve vyhotoveným BP:  

1) Revize bodů BP (přehledný náčrt revidovaných bodů polohového bodového pole s 
vyznačeným souhlasem KÚ), 
2) Revize a ověření přesnosti evidovaných bodů BP (oznámení závad a změn na stávajících 
bodech, seznam souřadnic, přehledný náčrt, zápisníky měření, protokoly o výpočtech, 
geodetické údaje, technická zpráva, záznamové médium), 
3) Převzetí elaborátu katastrálním úřadem (doložit převzetí do dokumentace KN po 
provedených opravách zpracovatelem). 
 

b) k.ú. s již dříve vyhotoveným BP – pozemky neřešené podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách  

1) Revize bodů BP (přehledný náčrt revidovaných bodů polohového bodového pole s 
vyznačeným souhlasem KÚ), 
2) Revize a ověření přesnosti evidovaných bodů BP (oznámení závad a změn na stávajících 
bodech, seznam souřadnic, přehledný náčrt, zápisníky měření, protokoly o výpočtech, 
geodetické údaje, technická zpráva, záznamové médium), 
3) Převzetí elaborátu katastrálním úřadem (doložit převzetí do dokumentace KN po 
provedených opravách zpracovatelem). 
 

c) k.ú. bez evidovaných bodů BP  
1) BP nevyhotovovat, elaborát o BP nebude vyhotoven, provést pouze revizi ZPBP a ZhB  
 

d) k.ú. bez evidovaných bodů BP – pozemky neřešené podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách (v případě požadavku KÚ na konkretizovaný počet nově zřízených bodů – 
zhledem je Dohoda s PÚ)  

1) Návrh na budování BP s vyznačeným souhlasem KÚ, 
2) Realizace BP v terénu (seznam souřadnic, přehledný náčrt, zápisníky měření, protokoly o 
výpočtech, geodetické údaje, vrácená potvrzená oznámení o zřízení měřických značek, 
technická zpráva, záznamové médium), 
3) Převzetí elaborátu katastrálním úřadem (doložit převzetí do dokumentace KN po 
provedených opravách zpracovatelem). 

 
Struktura vyhotovené dokumentace předávaná zhotovitelem objednateli: 

Dokumentace v rozsahu a členění uvedeném ve výše uvedených bodech 1.2 písmen a) až d) 
včetně potvrzení vydaného Katastrálním úřadem o řádném provedení a převzetí prací. 
 



Příloha č. 2 SOD č. 399, 400, 401, 402 a 403-2014-504201 

3 

 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků 
   
Měrné jednotky: 

 

Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou (pozemky řešené  
podle ust. § 2 zákona a dále pozemky, u nichž je potřeba obnovit soubor geodetických informací), 
stanovený Pozemkovým úřadem po dohodě s Katastrálním úřadem, v souladu s ust. § 4 vyhlášky. 
 Rozsah prováděných prací: 
 

1. Zaměření skutečného stavu, tj. podrobné měření polohopisu, případně výškopisu, 
geometrické a polohové určení hranic pozemků v obvodu pozemkové úpravy, včetně hranic 
druhů pozemků a to v rozsahu podle ust. § 7, odst. 1 a 7 vyhlášky. 

2. Podrobný průzkum zájmového území v terénu podle ust. § 3 odst. 3 vyhlášky, za účasti 
orgánů státní správy, případně vlastníků či správců dotčených liniových staveb, s cílem 
vyšetřit a označit  nesoulady hranic druhů pozemků před jejich zaměřením / viz dále /a 
posoudit možnosti jejich trvalých změn (předběžný návrh řešení). 

3. Porovnání souladu souboru platných popisných informací a geodetických informací KN o 
pozemcích v obvodu pozemkové úpravy, projednání zjištěného rozdílu s Katastrálním 
úřadem, spolupráce při jejich případném odstranění.  

4. Topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav a zajištění jejího 
odsouhlasení VÚMOP. 

5. Protokolární odsouhlasení průběhu hranic liniových staveb s dotčenými správci. Zaměření 
odsouhlasených hranic včetně předání kompletní dokumentace zeměměřických činností 
pro účely katastru pod samostatným ZPMZ na příslušné katastrální pracoviště. 
Dokumentace bude následně využita při tvorbě plánu společných zařízení a nové DKM. 

 
Struktura vyhotovené dokumentace předávaná zhotovitelem objednateli: 

Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5, písm  c), a 7 písm c) přílohy  vyhlášky, včetně 
technické zprávy a: 

- soutisku mapy KN (DKM) se zaměřeným skutečným stavem, 
- soutisku ortofotomapy se zaměřeným skutečným stavem, 
- soutisku mapy KN se zaměřeným skutečným stavem a označením lokalit se zjištěnými, 

v terénu zaměřenými a projednanými nesoulady druhů pozemků, 
- soutisku mapy KN s upravenými liniemi BPEJ, 
- souhlasného stanoviska VÚMOP k úpravě platných linií BPEJ. 

 
Pozn. – Mapové podklady budou zpracovány s  výškopisným obsahem, v měřítku a počtu 
mapových listů zvoleném podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků apod. 

 
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území a jeho 

stabilizace, vyšetření vnějšího obvodu, vyhotovení GP či ZPMZ 
 
Měrné jednotky: 

  

Měrnou jednotkou je 100 bm hranice vnějšího obvodu zájmového území řešeného pozemkovou 
úpravou - hranice vnějšího obvodu upravovaného území řešeného pozemkovou úpravou, 
stanoveného Pozemkovým úřadem po dohodě s Katastrálním úřadem, v souladu s ust. § 4 
vyhlášky, upřesněného na základě zaměření zájmového území. 
 
Rozsah prováděných prací: 
 

1. Určení vnějšího obvodu pozemkové úpravy v souladu s ust. § 4 vyhlášky na základě 
zaměření zájmového území (zajišťuje zhotovitel ve spolupráci s Pozemkovým úřadem a 
Katastrálním úřadem) a jeho rozčlenění na území řešené podle § 2 zákona a území, ve 
kterém se provede pouze obnova souboru geodetických informací.  
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2. Vytyčení a zaměření lomových bodů hranice pozemků tvořících vnější obvod pozemkové 
úpravy  

3. Stabilizace lomových bodů hranic pozemků tvořících vnější obvod pozemkové úpravy. 
4. Vytvoření seznamu pozemků, jejichž hranice, tvořící vnější obvod pozemkové úpravy, se 

budou šetřit za účasti vlastníků. 
5. Zjišťování průběhu hranic pozemků tvořících vnější obvod pozemkové úpravy v souladu 

s ust. § 5 vyhl. č. 545/2002 Sb. (pozemků v území řešeném podle § 2 zákona). 
6. Vypracování GP za účelem vyjádření částí pozemků rozdělených obvodem pozemkové 

úpravy a GP pro změnu, případně vyrovnání katastrální hranice v souladu s ust. §§ 22 a 23 
vyhl.č. 26/2007 Sb. apod. Změny katastrálních hranic musí být provedeny katastrálním 
úřadem nejpozději do doby zpracování nároků – etapa 1.7. 

7. Pozvání dotčených vlastníků a účastníků řízení na šetření obvodů (na doručenku). 
 
Struktura vyhotovené dokumentace předávaná zhotovitelem objednateli: 

Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5, písm. b), e) přílohy vyhlášky č. 545/2002 Sb., včetně 
technické zprávy, kontrolního protokolu o schválení a převzetí elaborátu provedených 
zeměměřičských prací na vnějším obvodu pozemkové úpravy vydaného Katastrálním úřadem a : 

- dokladové části, 
- soutisku vlastnické mapy se zobrazením parcel zapsaných na LV, ortofotomapy a obvodu 

KoPÚ, 
- GP potvrzené Katastrálním úřadem, 
- dokumentaci ke změně či vyrovnání hranice k.ú. 

 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území a jeho 
stabilizace, vyšetření vnitřního obvodu, vyhotovení GP či ZPMZ 

 
Měrné jednotky: 

 

Měrnou jednotkou je 100 bm hranice vnitřního obvodu zájmového území řešeného pozemkovou 
úpravou -hranice vnitřního obvodu upravovaného území řešeného pozemkovou úpravou, 
stanoveného Pozemkovým úřadem po dohodě s Katastrálním úřadem, v souladu s ust. § 4 
vyhlášky, upřesněného na základě zaměření zájmového území. 
 
Rozsah prováděných prací: 
 

1. Určení vnitřního obvodu pozemkové úpravy v souladu s ust. § 4 vyhlášky na základě 
zaměření zájmového území (zajišťuje zhotovitel ve spolupráci s Pozemkovým úřadem a 
Katastrálním úřadem) a případné rozčlenění zájmového území na území řešené podle § 2 
zákona a území, ve kterém se provede pouze obnova souboru geodetických informací.  

2. Vytyčení a zaměření lomových bodů hranice pozemků tvořících vnitřní obvod pozemkové 
úpravy. 

3. Stabilizace lomových bodů hranic pozemků tvořících vnitřní obvod pozemkové úpravy. 
4. Vytvoření seznamu pozemků, jejichž hranice, tvořící vnitřní obvod pozemkové úpravy, se 

budou šetřit za účasti vlastníků. 
5. Zjišťování průběhu hranic pozemků tvořících vnitřní obvod pozemkové úpravy v souladu 

s ust. § 5 vyhl. č. 545/2002 Sb. (pozemků v území řešeném podle § 2 zákona). 
6. Vypracování GP za účelem vyjádření částí pozemků rozdělených obvodem pozemkové 

úpravy a GP pro změnu, případně vyrovnání katastrální hranice v souladu s ust. §§ 22 a 
23 vyhl.č. 26/2007 Sb. apod.  

7. Zajištění aktualizace SPI a SGI KN u Katastrálního úřadu (zápis vyhotovených GP na 
rozdělení pozemků obvodem pozemkové úpravy a případně provedení změn či vyrovnání 
hranic katastrálních území). 

8. Stanovení výměry území řešeného podle § 2 zák. výpočtem ze souřadnic lomových bodů 
hranice obvodu a součtem výměr všech parcel podle KN.  

9. Porovnání těchto výměr, případně výpočet opravného koeficientu podle ust. § 7, odst. 2, 
3, 4, 5 vyhlášky. 
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10. Vyhotovení seznamu pozemků v obvodu upravovaného území řešeného podle § 2 
zákona.  

11. Pozvání dotčených vlastníků a účastníků řízení na šetření obvodů (na doručenku). 
 

Struktura vyhotovené dokumentace předávaná zhotovitelem objednateli: 
 
Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5, písm. b), d), e) a f) přílohy vyhlášky, včetně technické 
zprávy, kontrolního protokolu o schválení a převzetí elaborátu provedených zeměměřičských prací 
na vnitřním obvodu pozemkové úpravy vydaného Katastrálním úřadem a: 

- dokladové části, 
- soutisku vlastnické mapy se zobrazením parcel zapsaných na LV, ortofotomapy a obvodu 

KoPÚ, 
- GP potvrzené Katastrálním úřadem. 

 
Pro dílčí fakturační celek 1.4 a 1.5. – bude před šetřením obvodů vyhotoven rozdělovník pro 
hromadnou korespondenci dle vzorového formuláře PÚ ke svolání úvodního jednání před šetřením 
obvodů.  Rozdělovník bude rozdělen na 2 části. 1 část vlastníci pozemků řešených dle § 2 a 2. 
část vlastníci v neřešeném území – obnova SGI. Tento rozdělovník bude PÚ předán min. 6 týdnů 
před plánovaným termínem šetření obvodů.  
Obvody zadavatel požaduje vyšetřit v období nejpozději do poloviny června nebo do konce října. 
Práce fakturačního celku 1.4 a 1.5. – budou dokončeny v termínu dle Přílohy č. 1 k SoD a zahrnují 
potřebný čas na vyhotovení výstupů těchto prací včetně potřebných GP, jejich ověření a  kontrolu 
katastrálním úřadem. 
 
Pro úvodní jednání bude předána v předstihu dle požadavků PÚ následující dokumentace: 

a) vlastnická mapa s vyznačením předpokládaného obvodu s čísly parcel a čísly LV 
s barevnou legendou dle vlastníků, 

b) vlastnická mapa s čísly parcel a LV s ortofotomapou. 

· Na obou mapách budou zobrazeny též parcely v neřešené části katastrálního území, 
zejména zastavěné části obce. 

Tyto podklady budou předány 1x v listinné podobě a 1 x v digitální podobě ve formátu, *.DGN, 
*.VYK a *.PDF. 
 

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu 

pozemků 

 

Měrné jednotky: 
  
Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou (pozemky řešené podle 
ust. § 2 zákona a dále pozemky, u nichž je potřeba obnovit soubor geodetických informací včetně 
zastavěného území), upřesněného na základě zaměření zájmového území.  
 
Rozsah prováděných prací: 
 

1. Provedení lustrace pozemků v zájmovém území, které jsou dle evidence KN ve vlastnictví 
státu, oddělení pozemků ve vlastnictví státu, které byly církve, náboženských řádů, 
kongregací (viz ust. § 3, odst. 5 zák., doložit kopiemi výpisů z Pozemkové knihy), pozemků 
dotčených neukončenými restitučními řízeními, pozemků určených pro těžbu nerostů, 
pozemků nacházejících se v současně zastavěném území obce, v zastavitelném území 
obce, a pozemků, které jsou určeny pro vypořádání náhrad (viz ust. § 9, odst. 14 zákona).  

2. Prověření majetku církví. 
3. Vyhotovení soupisu nároků vlastníků pozemků s ohledem na ust. § 3 odst. 3 zákona 

(souhlas vlastníka a správního úřadu na nárokovém listu s řešením vyjmenovaných 
pozemků v pozemkové úpravě a způsobem jejich ocenění), ust. § 8 a § 9 odst. 13 zákona 
(výkup pozemků, přijetí daru, zvýšení nároku státu o pozemky neznámých vlastníků, 
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vypořádání spoluvlastnictví), ust. § 8 vyhlášky, bodu 6 a tabulky č. 1 přílohy této vyhlášky. 
Zpracování příloh nároků a výřezů z vlastnické mapy v počtu dle vlastníků uvedených na 
LV + 2x kompletní výstup.  

4. Projednání nároků s vlastníky a projednání požadavků na nové uspořádání pozemků. 
5. Provádění průběžné aktualizace soupisu nároků během celého řízení na základě nových 

skutečností jako např. majetkoprávní převody pozemků, rozdělení spoluvlastnictví, dědictví, 
úpravy obvodu pozemkové úpravy, změny okruhu účastníků řízení apod.   

 
Struktura vyhotovené dokumentace předávaná zhotovitelem objednateli: 
 
Dokumentace přiměřeně v rozsahu uvedeném v bodě 6 přílohy vyhlášky, včetně technické zprávy 
a: 

- soutisku mapy se zobrazením vlastnických hranic pozemků zahrnutých do KoPÚ a 
barevným rozlišením parcel po jednotlivých LV (s čitelným uvedením čísla LV a čísla 
parcely), 

- vyhotovení rozdělovníku pro hromadnou korespondenci dle vzorového formuláře PÚ. 
 
Pozn. – Mapové podklady budou zpracovány s  výškopisným obsahem, v měřítku a počtu 
mapových listů zvoleném podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků apod. 
 
 

 

 

 

UCELENÁ ČÁST:   

2. NÁVRHOVÉ PRÁCE 

Fakturační celky: 

2.1. - 2.4. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného 
zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných 

zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. 
 
Měrné jednotky: 
  
Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou (pozemky řešené podle 
ust. § 2 zákona), upřesněného na základě zaměření zájmového území. 
  
Rozsah prováděných prací: 

1. Vyhotovení a projednání návrhu koncepčního řešení území z hlediska jednotlivých typů 
společných zařízení s Pozemkovým úřadem a poté se Sborem zástupců. 

2. Zajištění dopracování potřebných studií, investičních záměrů a odborných posudků (např. 
plánu či projektu ÚSES, dopravních, ekologických, vodohospodářských a jiných studií a 
posudků, předběžných geologických průzkumů, rozhledových poměrů apod..), nezbytně 
nutných k vypracování detailního návrhu jednotlivých společných zařízení.  

3. Výškopisné zaměření zájmového území v nezbytném rozsahu, zejména pro návrh 
společných zařízení stavebnětechnického charakteru.  

4. Vypracování detailního návrhu jednotlivých společných zařízení podle ust. § 9, odst. 8 – 14 
zákona č. 139/2002 Sb. a ust. § 9 vyhlášky č. 545/2002 Sb., který bude minimálně splňovat 
atributy dokumentace pro územní řízení.  

5. Vyhotovení nezbytně nutných podélných a příčných profilů vodohospodářských děl, 
komunikací a dalších zařízení navržených v rámci návrhu společných zařízení. 

6. Vymezení pozemků pro jednotlivá společná zařízení, stanovení jejich výměr a určení jejich 
budoucích vlastníků (Obec, ČR, příp. jiné právnické či fyzické osoby). 

7. Vypracování návrhu konečných změn druhů pozemků.  
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8. Zajištění projednání a odsouhlasení detailního návrhu společných zařízení   Pozemkovým 
úřadem a poté Sborem zástupců a dotčenými orgány a organizacemi (zejména správci 
liniových staveb na které navržená společná zařízení navazují), včetně dořešení všech 
připomínek. 

9. Zajištění projednání a schválení návrhu společných zařízení zastupitelstvem příslušné obce 
na veřejném zasedání.  

 
Struktura vyhotovené dokumentace předávaná zhotovitelem objednateli: 
 
Dokumentace v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy  vyhlášky, případně v rozsahu dle 
technického standardu plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, vydaného Mze ČR - 
ÚPÚ, čj. 10749/2010-13300 v roce 2010 v prozatímní verzi, včetně: 

- soutisku ortofotomapy s obvodem upravovaného území a schváleným plánem jednotlivých 
typů společných zařízení s výškopisným obsahem v měřítku a počtu mapových listů 
zvoleném podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků 

 
Pozn. – Mapové podklady budou zpracovány s  výškopisným obsahem, v měřítku a počtu 
mapových listů zvoleném podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků apod. 

 
2.5 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

 
Měrné jednotky:  

 
Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou (pozemky řešené podle 
ust. § 2 zákona), upřesněného na základě zaměření zájmového území.  
 
 
 
Rozsah prováděných prací: 
 

1. Vyhotovení návrhu nového prostorového a funkčního uspořádání pozemků řešených podle 
ust. § 2 zákona, včetně bilancí v souladu s ust. § 9 odst. 1 – 4, 17 – 20 a ust. § 10 zákona a 
ust. § 10 vyhlášky a tabulky č. 2 přílohy této vyhlášky s ohledem na požadavky vlastníků, 
obce a v návaznosti na schválený návrh společných zařízení.  

2. Zajištění projednání a odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků  Pozemkovým 
úřadem a poté s jednotlivými vlastníky v rozsahu maximální možné výměry pozemků 
řešených podle § 2 zákona č.139/2002 Sb. 

3. Dodatečné doplnění či úprava návrhu společných zařízení, včetně jeho projednání a 
odsouhlasení sborem zástupců, dotčenými úřady a organizacemi a zastupitelstvem obce, 
pokud tato potřeba vznikne v důsledku návrhu nového uspořádání pozemků.  

4. Vyhotovení rozdělovníku pro hromadnou korespondenci dle vzorového formuláře PÚ. 
5. Provedení kontrolního vytyčení parcel nebo lomových bodů určených pozemkovým úřadem 

před schválením návrhu pozemkové úpravy v rozsahu do 5% výměry řešeného území.  
Označení lomových bodů dřevenými kolíky s popiskou čísla bodu a jejich odstranění po 
provedené kontrole pozemkovým úřadem. Písemná podoba vytyčení bude ověřena 
ÚOZI. 

 
Struktura vyhotovené dokumentace předávaná zhotovitelem objednateli: 
 
Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 1, 2, 7 (v případě úpravy či aktualizace plánu společných 
zařízení) a 8  přílohy  vyhlášky, včetně technické zprávy a: 

- tabulkových a grafických výstupů s náležitostmi pro jejich použití jako příloh k Rozhodnutí o 
schválení návrhu pozemkové úpravy, vydaném podle ust. § 11, odst. 4 zákona, 

- mapy návrhu nového uspořádání pozemků před jeho vystavením, 
- vyhotovení v množství počet vlastníků + 2 kompletní návrh. 
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Dokumentace k dodatečně doplněnému či upravenému plánu společných zařízení bude 
předložena v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhlášce, včetně dokladové části a grafických 
příloh (soutisku ortofotomapy s obvodem upravovaného území a schváleným plánem společných 
zařízení s výškopisným obsahem v měřítku a počtu mapových listů zvoleném podle velikosti a 
hustoty zakreslovaných prvků). 
 
Dokumentace k bodu 5. Kontrolní vytyčení – mapa návrhu nového uspořádání pozemků a mapa 
návrhu nového uspořádání pozemků s ortofotomapou (soutisk) s označením vytyčených 
kontrolních bodů, jejich číselné označení a seznam souřadnic bodů kontrolního vytčení.  
Počet vyhotovení k bodu 5: 

- 1x listinná podoba – ověřeno ÚOZI, 
- 1x digitální podoba na CD formát *.DGN nebo *.VFK, *TXT, *RTF, *DOC a vše 

současně *PDF. 
 

2.6 Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ 
 
Rozsah prováděných prací: 

        
1. Dokončení vyhotoveného návrhu nového uspořádání pozemků na základě námitek a 

připomínek účastníků řízení vznesených po jeho vystavení Pozemkovým úřadem podle ust. 
§ 11 odst. 1 a 2 zákona. 

2. Vypracování tabulkových a grafických výstupů s náležitostmi pro jejich použití jako příloh 
k Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, vydaném podle ust. § 11, odst. 4 
zákona. 

3. Vyhotovení rozdělovníku pro hromadnou korespondenci dle vzorového formuláře PÚ. 
 

Struktura vyhotovené dokumentace předávaná zhotovitelem objednateli: 
 
Dopracovaná dokumentace v rozsahu určeném v bodě 1, 2, 7 a 8 přílohy vyhlášky, včetně 
technické zprávy a: 

- tabulkových a grafických výstupů s náležitostmi pro jejich použití jako příloh k Rozhodnutí o 
schválení návrhu pozemkové úpravy, vydaném podle ust. § 11, odst. 4 zákona, 

- mapy návrhu nového uspořádání pozemků, 
- soutisku ortofotomapy s konečným návrhem nového uspořádání pozemků včetně pozemků 

zahrnutých do KoPÚ, u kterých se provede pouze obnova souboru geodetických informací, 
- zpracování rozdělovníku pro hromadnou korespondenci dle vzorového formuláře PÚ. 

 
UCELENÁ ČÁST:   

3. VYTYČENÍ POZEMKŮ, MAPOVÉ DÍLO 

Fakturační celky: 

3.1 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu 

 
Měrné jednotky: 

  
Měrnou jednotkou je 100 bm u všech k.ú. kromě Strážiště, kde MJ = ha) hranic pozemků, 
řešených pozemkovou úpravou (pozemky řešené podle ust. § 2 zákona).  
 
Rozsah prováděných prací: 
 

1. Vytýčení a označení hranic nově navržených pozemků v rozsahu podle požadavků 
vlastníků, Pozemkového úřadu, katastrálního úřadu v souladu s ust. § 12, odst. 2 zákona.  

2. Pozvání vlastníků k převzetí vytyčených hranic a vlastníků sousedních pozemků 
(doručenky). 
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3. Zpracování seznamu všech parcel řešených dle § 2 s označením vytyčených parcel do 
formuláře dle vzoru PÚ – tabulka (ve formátu *.XLS a *.PDF) a grafický výstup (DM) se 
zákresem (barevně označených) vytyčených pozemků a trvalé stabilizace (ve formátu 
*.DGN, *.VYK a *.PDF). 

 
Struktura vyhotovené dokumentace předávaná zhotovitelem objednateli: 
 
Dokumentace k vytýčení a označení hranic nově navržených pozemků  bude předložena 
v rozsahu a s náležitostmi stanovenými právními předpisy platnými na úseku katastru nemovitostí, 
včetně: 

- předávacích protokolů o předání vytyčených hranic pozemků, 
- seznamu vytyčených pozemků, 
- grafického přehledu vytyčených pozemků s vyznačením vytyčených a trvale 

stabilizovaných bodů. 

 
3.2  Zpracování mapového díla 

 
Měrné jednotky:  

 
Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou (pozemky řešené  
podle ust. § 2 zákona a dále pozemky, u nichž je potřeba obnovit soubor geodetických informací), 
upřesněného na základě zaměření zájmového území.  
 
Rozsah prováděných prací: 
 

1. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI KN a 
podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN.  

2. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i.  
3. Vypracování tabulkových výstupů s náležitostmi pro jejich použití jako příloh k Rozhodnutí o 

výměně vlastnických práv k nemovitostem, určení výše úhrady a lhůty a popřípadě o 
zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům, vydaném podle ust. § 11, 
odst. 8 zákona (v počtu dle vlastníků uvedených na LV + 2x kompletní výstup). 

4. Vyhotovení rozdělovníku pro hromadnou korespondenci dle vzorového formuláře PÚ. 
 
Struktura vyhotovené dokumentace  předávaná zhotovitelem objednateli: 
 
Dokumentace ke zpracování mapového díla bude předložena v rozsahu a s náležitostmi 
stanovenými právními předpisy platnými na úseku katastru nemovitostí, včetně: 

- kontrolního protokolu o schválení a převzetí elaborátu k obnově katastrálního operátu 
vydaného Katastrálním úřadem, 

- tabulkových výstupů s náležitostmi pro jejich použití jako příloh k Rozhodnutí o výměně 
vlastnických práv k nemovitostem, určení výše úhrady a lhůty a popřípadě o zřízení nebo 
zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům, vydaném podle ust. § 11, odst. 8 
zákona, 

- souhlasného stanoviska VÚMOP, v.v.i. ke konečné úpravě platných linií BPEJ, 
- soutisku nové mapy KN a linií BPEJ, 
- nová mapa KN s uvedením pracovních čísel parcel, čísel přidělených pro zápis elaborátu 

do KN barevně rozlišených a čísel LV, 
- předložení v rozsahu dle počtu vlastníků + 2x kompletní dílo. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Seznam výstupů předávaných ve formátu *.PDF, grafické výstupy ve formátu A0 

nebo dle upřesnění PÚ 

 
1. Ortofotomapa mapové listy, celkový snímek k.ú., 
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2. Obvody – soutisk vlastnické mapy se zobrazením parcel zapsaných na LV, ortofotomapy 
a obvodu KoPÚ. 
 
Nároky: 

3. Mapa nároků soutisk mapy se zobrazením vlastnických hranic pozemků zahrnutých do 
KoPÚ a barevným rozlišením parcel po jednotlivých LV (s čitelným uvedením čísla LV a 
čísla parcely),  

4. Mapa nároků soutisk ortofotomapy se zobrazením vlastnických hranic pozemků 
zahrnutých do KoPÚ (s čitelným uvedením čísla LV a čísla parcely), 

5. Přílohy nároků dle LV či vlastníka (upřesní pozemkový úřad před zahájením etapy), 

6. Plán společných zařízení: soutisk ortofotomapy s obvodem upravovaného území a 
schváleným plánem jednotlivých typů společných zařízení – celkový snímek a v počtu 
mapových listů zvoleném podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků, 

7. Snímek nesouladů způsobu využití s barevným rozlišením a na podkladu ortofotomapy. 
 

       Návrh nového uspořádání pozemků: 
8. Mapa návrhu soutisku mapy se zobrazením vlastnických hranic pozemků zahrnutých do 

KoPÚ a barevným rozlišením parcel po jednotlivých LV (s čitelným uvedením čísla LV a 
čísla parcely) s vyznačením přístupů na pozemky, 

9. Mapa návrhu soutisk ortofotomapy se zobrazením vlastnických hranic pozemků 
zahrnutých do KoPÚ (s čitelným uvedením čísla LV a čísla parcely) s vyznačením 
přístupů na pozemky, 

10. Přílohy návrhu pro I. rozhodnutí dle LV či vlastníka (upřesní pozemkový úřad před 
zahájením etapy), 

11. Přílohy návrhu pro II. rozhodnutí dle LV či vlastníka (upřesní pozemkový úřad před 
zahájením etapy), 

12. Přehledná mapa řešeného území s vyznačením vytyčených pozemků (s čitelným 
uvedením čísla LV a čísla parcely), 

13. „Uživatelská“ mapa“ – mapa uživatelů v dotčeném k.ú. po scelení pozemků. 
 
Nároky a návrh: 
Vypracování tabulky s rekapitulací souhlasů vlastníků k nárokům a návrhu s vyčíslením 
celkového procentuálního souhlasu s návrhem do formuláři zpracovaného pozemkovým 
úřadem ve formátu *.XLS, *.XLSX a *.PDF. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

U hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků u dat předávaných ve 
formátu *.VFP budou tato data předávána formou a ve struktuře dle metodiky platné k 
datu předání konkrétního fakturačního celku pro tento formát. Dále Zadavatel uvádí ke 
struktuře VFP, že požaduje po Dodavateli plnění všech objektů, jak povinných, 
tak nepovinných. 


