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SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 

Pobočka Litoměřice      

zastoupený:            Bc. Milenou Mikoláškovou, vedoucí Pobočky  

             Litoměřice 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      Bc. Milena Mikolášková 
v technických záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Tomáš Klupák  
Adresa:                                                                Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice  
   Tel.:                                                                     
+420 727 956 770    
E-mail:                                                                 litomerice.pk@spucr.cz 
ID DS:                                                                  z49per3 
Bankovní spojení:                                                xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu:                                                            xxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ:                                                                        01312774                                                                  
DIČ:                                                                     není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

B-PROJEKTY Teplice s. r. o. 

Sídlo:                                                           Kollárova 1879/11, PSČ 415 01  Teplice 

Zastoupený:                                                       Ing. Jiřím Klementem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:                                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ:                                                                01782975/CZ01782975 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl 

C vložka 38564. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 



           2 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD a AD pro polní cesty HPC 1 a VPC 12 

v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek“, na základě výsledku výběrového řízení  

realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl.I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) 

v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby: 

Název stavby:    Polní cesty HPC 1 a VPC 12 v k. ú. Michalovice u Velkých 

Žernosek 

Místo stavby:     k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek  

Popis stavby:     

Jedná se o realizaci dvou polních cest v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek. Polní 

cesta HPC 1, která je určená k rekonstrukci je napojena na severovýchod až ke hranici 

k. ú. Malíč, kde pokračuje do osady Knobloška. Cesta vede v trase historické cesty a 

současně stávající štěrkové cesty. Cesta je navržena v kategorii P 4,5/30, šířka parcely 

pro cestu je v rozmezí 7 – 8 m, povrch cesty je navržen z asfaltového betonu. Délka 

cesty je 225 m. Navržená jednopruhová polní cesta VPC 12 se nachází v jihozápadní 

části vinic. Odbočuje z DPC 11, vede jižním směrem při hranici s k. ú. Velké Žernoseky 

a končí na hranici k. ú. Velké Žernoseky, kde cesta pokračuje do dalších vinic. Z cesty 

jsou zpřístupněny jednotlivé vinice v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek i v k. ú. Velké 

Žernoseky. Cesta je navržena v kategorii P 3,5/20 a je navržena bez výhyben, 

doprovodné zeleně a sjezdů. Délka cesty je 278,9 m. Výstavba VPC 12 je rozčleněna 

do tří úseků, kdy první a třetí úsek je navržen s travnatým povrchem. Druhý úsek je 

z důvodu hlubokých vyjetých kolejí navržen s povrchem z asfaltobetonu – hutněných 

asfaltových směsí. 

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 

smlouvy (dále jen „Plnění“). 

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, 

které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a 

platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude 

platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě 

nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, 
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je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to 

bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je 

však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 

2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou 

předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu 

veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval. 

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění 

dle této smlouvy.  

2.7 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její 

hodnotu. 

2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za 

Plnění.  

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či 

podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 

objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak 

nakládat. 

2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 

zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 

volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 

to upozornil objednatele.   

2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z 

dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na 

náhradu vzniklé škody. 
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Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na: 6. 11. 2017. 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. 

O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí 

Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí 

škody na Plnění. 

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 17. 5. 2017. 

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí  57.000,- Kč bez DPH, tj. 68.970,- Kč s DPH). 

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění 

přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za 

provedení Plnění po řádném převzetí Plnění. 

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 

vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 

v prodlení s její úhradou. 

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 

§ 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

             Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00,  

             IČ 01312774 

             Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Litoměřice, Velká Krajská 44/1,     

             412 01 Litoměřice  
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5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 

tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s 

ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. 

Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, 

a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o 

vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména 

zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si 

touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 

předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této 

smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se 

nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel 

ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 

30 dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat  zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci technického nebo formálního  řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního 

předání a převzetí Plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem 

(max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy 

objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy 

objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 

záruky uvedené v Čl.VI.  
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Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 

1730 občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. 

Čl. IX 

Licenční ujednání 

9.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu 

chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto 

součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. IX. 

smlouvy. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

9.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.  

9.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

9.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. X 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

10.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za 

každý byť i jen započatý den prodlení. 

10.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 

této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění 

či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení. 

10.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 

porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i 

když přesahuje výši smluvní pokuty. 
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10.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku.  

10.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo 

bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když 

byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 

úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel 

prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 

oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 

smlouvy v následujícím roce.   

10.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, 

že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 

množství požadovanému v období před započetím poskytování Plnění.  

10.8 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

11.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 

smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

11.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

11.5 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 
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11.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

11.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy 

11.8 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

11.8.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním 

projektové dokumentace; 

11.8.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením 

podrobného geotechnického průzkumu 

11.9 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že 

nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

V Litoměřicích dne: 6. 6. 2017 V Teplicích dne: 5. 6. 2017 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Bc. Milena Mikolášková 

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, vedoucí 

Pobočky Litoměřice 

objednatel 

Ing. Jiří Klement 

jednatel 

B-PROJEKTY Teplice s. r. o. 

zhotovitel 



                                                                                     Číslo smlouvy objednatele: 661-2017-508204 

                                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:       

                                                                                                                                                              

                                                                         1 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 

platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích vyhlášek. Jde 

zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s 

výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 

smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být 

určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 

povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního 

ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se 

zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude 

sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele 

stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových 

nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního 

vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude 

dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro 

případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním 

dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, 

vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných 

souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a 

vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 

dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 

nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 

inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová 

dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením 

nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit 

v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených 
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budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové 

dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, 

uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo 

skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a 

nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové 

v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené 

pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest 

řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, 

příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Specifikace stavby: Jedná se o realizaci dvou polních cest v k. ú. Michalovice u 

Velkých Žernosek - HPC 1 a VPC 12. 

HPC 1 – hlavní polní cesta k rekonstrukci 

Cesta je napojena na místní komunikaci MK 1, která vede k novému vodojemu. HPC 1 

směřuje na severovýchod až ke hranici k.ú. Malíč, kde pokračuje do osady Knobloška. 

Na konci k.ú. Michalovice u V. Žernosek jsou osazeny DZ „Začátek\konec obce" Malíč-

Knobloška. Rozhledové poměry jsou vyhovující jak při napojení na III/24716 (mimo 

zájmové k.ú.), tak na místní komunikaci MK 1 .Cesta vede v trase historické cesty a 

současně stávající štěrkové cesty. Je navržena v celém úseku k rekonstrukci. Z cesty 

odbočuje DPC 4 ve staničení 93,20m. Na cestě se nachází stávající sjezdy S1 (110,4m) 

a S2 (31,0m). 

 Délka cesty je 225,00m.  

 Výměra cesty (plocha záboru) je 1679 m2. 

 Kategorie jednopruhové cesty je P 4,5/30. Šířka parcely pro cestu je v rozmezí 7 

– 8 m. 

 Povrch cesty je navržen z asfaltového betonu. 

 Rozhledové poměry v napojení na MK 1 jsou vyhovující. Jsou posuzovány na V= 

50 km/h. Rozhled doleva Xc=85,00m, rozhled doprava Xb=100,00m.  

 Odvodnění cesty je řešeno přelivem. 

 Niveleta polní cesty je vedená v úrovni stávajícího terénu. Příčný řez je 

uvažovaný ve sklonu 3%.  

Cesta kříží vodovodní (0,0-9,2m, 88,6m) a kanalizační řad (93,2m) a vedení elektrického 

napětí SčVK, a.s., (0,0-4,0m, 96,7m), jejichž ochranu je nutné v projektové dokumentaci 

pro realizaci rekonstrukce cesty zajistit dle pokynů správce sítě. Dále dochází ke křížení 

s podzemním kabelem elektronických komunikací Telefónica O2 CR, a.s. (89,6m), u 

něhož je navržena ochrana chráničkou. V projektové dokumentaci pro realizaci cesty je 

nutné respektovat podmínky správce vedení vč. konkrétně stanovené polohy a velikosti 

chráničky.   

 Trasa cesty je bez výhyben, k míjení vozidel bude využito napojení DPC 4.  

 Doprovodná zeleň není navržena, ozelenění je řešeno navrženým IP 1. 

  

Popis stavebně technického řešení: bude sejmuta vrchní vrstva vozovky. V místech 

kde jsou porušeny i spodní konstrukční vrstvy, budou odebrány i tyto. Po té budou 

opraveny porušené úseky a budou doplněny spodní konstrukční vrstvy a po jejich 

vyrovnání a zhutnění bude položena vrchní konstrukční vrstva. 
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 Návrh konstrukčních vrstev vozovky: 

 Asfaltový beton ACO 11     40mm 

 Asfaltový beton ACP 16+     70mm 

 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150mm 

 Štěrkodrť     150mm 

 CELKEM     410mm 

 

K cestě přiléhá navržený IP 1, který současně plní funkci doprovodné zeleně. 

V celém úseku cesty je vedena cyklotrasa č. 3058. 
 

VPC 12 – vedlejší polní cesta navržená 

 Jednopruhová cesta se nachází v jihozápadní části vinic. Odbočuje z DPC 11, vede 

jižním směrem  při hranici s k.ú. Velké Žernoseky a končí na hranici k.ú. Velké Žernoseky, 

kde cesta pokračuje do  dalších vinic. Z cesty jsou zpřístupněny jednotlivé vinice v k.ú. 

Michalovice u Velkých Žernosek i  v k.ú. Velké Žernoseky. 

 Kategorie jednopruhové cesty je P 3,5/20. 

 Celková délka cesty je 278, 9m.  

 Celková výměra cesty (plocha záboru) je 1477 m2. 

 Odvodnění cesty je přelivem do vinic.   

 Cesta je bez výhyben, doprovodné zeleně a sjezdů. 

 

 První úsek cesty 

 Povrch cesty je travnatý. 

 Délka prvního úseku cesty je 16,00m.  

 Výměra prvního úseku cesty (plocha záboru) je 111 m2. 

 Šířka parcely pro cestu je 5,0 m. Povrch cesty je travnatý. 

 Druhý úsek cesty  

 začíná ve staničení 16.00m. Je navržen k rekonstrukci z důvodu vyjetých hlubokých 

kolejí. Nachází  se ve svažitém terénu.  

 Délka druhého úseku cesty je 132,00 m.  

 Výměra druhého úseku cesty (plocha záboru) je 718 m2. 

 Šířka parcely pro cestu je v rozmezí 5,0-6,5m. 

 Povrch druhého úseku cesty je navržen z asfaltobetonu - hutněných asfaltových směsí. 

 Popis stavebně technického řešení – bude sejmuta vrchní vrstva vozovky. V místech 

kde jsou  porušeny i spodní konstrukční vrstvy, budou odebrány i tyto. Po té budou 

opraveny porušené úseky  a budou doplněny spodní konstrukční vrstvy a po jejich vyrovnání 

a zhutnění bude položena vrchní  konstrukční vrstva. 

 Třetí úsek cesty  

 začíná ve staničení 148.00m. 

 Povrch cesty je travnatý. 

 Délka třetího úseku cesty je 130,90 m.  

 Výměra třetího úseku cesty (plocha záboru) je 648 m2. 

 Šířka parcely pro cestu je 5,0 m. 

1.1.7. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 
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1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 

zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 

kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 

podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a 

výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť. 

 

2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 

podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 

dokumentace): 

PSZ Michalovice u Velkých Žernosek 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Dle zapsané KoPÚ v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním podrobného 

geotechnického průzkumu 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který  může navazovat na 

předběžný průzkum. Přeběžný průzkum není k dispozici.  

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 

staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 

požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 

měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  

 

 

1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty  
  

 
 

A. Podklady pro zadání průzkumu:  

Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemník

y  DSP 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

Podélný profil Druh dokumentace    

 DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 

Poznámka : V podkladech musí být zakresleny všechny podzemní inženýrské sítě a 

jejich úplnost    potvrdí objednatel podpisem. Součástí podkladů musí být informace o 

střetech zájmů chráněných zvláštními právními předpisy předané prokazatelnou formou. 

 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 

 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Trasa –zářez 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Trasa – násyp 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu* 

Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu 

** 

Min. 1,5 m pod bázi násypu ** 

Počet sond u objektů Podle složitosti objektu 

min. 2 sondy na 

objekt 

Podle složitosti objektu 

min.2-3 sondy na 

objekt Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení 

nebo úrovně skalního 

podkladu 

Podle hloubky založení 

nebo úrovně skalního 

podkladu  

Poznámka: 

* -  při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího 

odvodňovacího zařízení 

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu 
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C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými 

penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího 

zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v 
rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení 
popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních 
systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak 
na : 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 

o – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 

o – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 
 
 

V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou již 
stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton 
podle ČSN EN 206-1 

 
D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrech v trase a dotčeném okolí trasy 
2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně 

ověřených geomechanických vlastností podloží 

 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

zzeminách a podzemní vodě (ČSN 

3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě 

(ČSN EN 206-1)  
4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke 

změně trasy 
5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít 

jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  

jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele 

průzkumu. 
6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií 

dle smluvní dohody s objednatelem prací. 
7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 

8) Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, 

případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu 

kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky 

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 

geotechnickým poměrům 

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího 

provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být 

stanoveny: 

- Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů 
- Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody 
- Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou 11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena 

okolní stavby. 

12) Závěry a doporučení 
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E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

b. Podélný profil – dle podkladů k zadání
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