
Příloha 1  ke SOD - KoPÚ Chudíř

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 200 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 1 500 10 500

3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 230 450 103 500 31.5.2016

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 50 800 40 000 31.10.2016

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 5 1 000 5 000

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 230 500 115 000 31.5.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 230 550 126 500 31.10.2017

401 300 31.10.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 230 550 126 500 31.1.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 8 1 500 12 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 4 3 000 12 000

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 5 2 000 10 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 80 400 32 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 7 1 500 10 500

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 230 600 138 000 15.11.2018

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 5 000 10 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

351 000 31.1.2019

3.3 Mapové dílo ha 230 170 39 100 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

39 100

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 250 25 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 25 000

29.2.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

3.2.1.1.



401 300 Kč

351 000 Kč

39 100 Kč

25 000 Kč

816 400 Kč

171 444 Kč

987 844 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Mladé Boleslavi dne 

Mgr. Roman Hanzík

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Mladé Boleslavi dne             

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

 vedoucí Pobočky Mladá Boleslav jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jana Švábová


