
                                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 597-2017-544201 

                                                                                                    Číslo smlouvy zhotovitele: 594   

 

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ 

AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA 
(dále jen „smlouva“) 

 
Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 

 Smluvní strany 

 

1. Objednatel I: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Pobočka Pardubice       

zastoupený: Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím Pobočky 

Pardubice             

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Doležal 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX 

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice   

Tel.: XXXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXXX 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

 

Objednatel II. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 

          

zastoupený: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Vebr 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX 

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice    

Tel.: XXXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXXX 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

IČ: 65993390                                                                  

DIČ: CZ65993390 

 

                       

(dále jen jako „objednatel“) 

 

 

a 
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2.  Zhotovitel:      

       NDCOn s.r.o.  
      Sídlo:                                                                   Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 

      Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:  MČ Praha 1   

 Zastoupen ve věcech smluvních:                  Ing. Robertem Michkem, jednatelem 

Zastoupen ve věcech technických:                    XXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX     

IČO / DIČ:                    64939511/CZ64939511  

Tel / Fax:                      XXXXXXXXXXXX   

E-mail XXXXXXXXXXXX 

 ID DS:                                                              uagdcaa 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028 

 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 

II. 

 Předmět díla 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 

prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta 

(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 

 

2. Předmětem díla je výkon autorského dozoru projektanta (zhotovitele projektové 

dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb), tj. dozoru nad souladem stavby 

„Projektová dokumentace – polní cesty Horní Ředice“ s ověřenou projektovou 

dokumentací. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby: 

Název stavby: Projektová dokumentace – polní cesty Horní Ředice 

Místo stavby:  k.ú. Horní Ředice 

Popis stavby:   

Cesta HPC1 v k.ú. Horní Ředice 

Stávající nezpevněná hlavní polní cesta o délce cca 479 m. Polní cesta začíná sjezdem z nově 

navržené silnice I/36 a končí u vodoteče. Nově navržený povrch je asfaltobetonový se šířkou 

koruny 4,5 m a oboustrannou krajnicí 0,5 m. U cesty je navržen oboustranný příkop a 

jednostranná výsadba z ovocných stromů v délce 340 m. 

 

Cesta VPC1 (staničení  0,489 m – 0,920 m) v k.ú. Horní Ředice 

Druhá část stávající nezpevněné vedlejší polní cesty o  celkové délce cca 920 m. Cesta začíná 

na cestě HC2 a končí u nově navržené silnice I/36. Nově navržený povrch je z minerálního 

betonu (penetrační makadam) se šířkou koruny 4,5 m a oboustrannou krajnicí, odvodnění 

komunikace je řešeno příčným sklonem. 

 

Cesta VPC2 v k.ú. Horní Ředice 
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Nově navržená vedlejší polní cesta o délce 950 m. Cesta začíná a končí na stávající silnici I/36 

a zpřístupňuje blok pozemků mezi starou a novou silnicí I/36. Nově navržený povrch je z 

minerálního betonu (penetrační makadam) se šířkou koruny 4,0 m, odvodnění komunikace je 

řešeno příčným sklonem. Na sjezdu ze silnice I/36 je navržený propustek DN600. 

 

Cesta VPC3 v k.ú. Horní Ředice 

Nově navržená vedlejší polní cesta o délce cca 563 m. Cesta začíná na hlavní polní cestě HPC1 

a končí na vedlejší polní cestě VPC1. Nově navržený povrch je z minerálního betonu 

(penetrační makadam) se šířkou koruny 4,0 m, odvodnění komunikace je řešeno příčným 

sklonem. Na sjezdu HPC1 bude propustek DN600. 

 

Cesta VPC4 v k.ú. Horní Ředice 

Nově navržená vedlejší polní cesta o délce cca 369 m. Cesta začíná na vedlejší polní cestě 

VPC1 a končí na silnici III/305 Komárov – Horní Ředice. Nově navržený povrch je z 

minerálního betonu (penetrační makadam) se šířkou koruny 4,0 m, odvodnění komunikace je 

řešeno příčným sklonem. Na sjezdu ze silnice III/305 bude zřízen propustek DN600. 

 

Cesta VPC10 v k.ú. Horní Ředice 

Z části stávající nezpevněná polní cesta cca 620 m a z části nově navržená polní cesta cca 195 

m (celkem 815 m). Cesta začíná na silnici III/305 Komárov – Horní Ředice a končí na 

katastrální hranici s k.ú. Holice. Nově navržený povrch je z minerálního betonu (penetrační 

makadam) se šířkou koruny 4,0 m, odvodnění komunikace je řešeno příčným sklonem a v km 

0,124 – 0,360 jednostranným příkopem. Na sjezdu ze silnice III/305 bude zřízen propustek 

DN500. V km 0,400 bude zřízena vyhybna. 

 

Cesta VPC22 v k.ú. Horní Ředice 

Nově navržená vedlejší polní cesta o délce cca 470 m. Cesta začíná na hlavní polní cestě HPC1 

a zpřístupňuje část pozemků jižně od plánovaného obchvatu. Nově navržený povrch je ze 

štěrkodrtě se šířkou koruny 3,5 m, odvodnění komunikace je řešeno příčným sklonem. Na 

sjezdu na HPC1 bude propustek DN600. 

 

       (dále jen „stavba“) 

 

 

III. 

 Specifikace díla 

 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 

dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou 

dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami 

projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny 

stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor 

nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou 

projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže 

specifikovaných činností: 
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a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 

této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 

odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 

k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  

e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 

dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 

projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 

stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 

vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním 

povolení  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 

stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením  

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 

jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  

n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. 

II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 

objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 

zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  

o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 

q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 

 

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do 

stavebního deníku. 

 

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 

dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  

 

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 

významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 

stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 

podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu  

a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 
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IV. 

 Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli 

stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, 

případně až do doby odstranění vad  a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její  

kolaudaci.   

                                                            

V. 

Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 

smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související 

s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle 

objednatele.   

 

 

VI. 

 Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 

a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel 

nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 

nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel I je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 

nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel I je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně  

a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

2. Povinnosti zhotovitele: 

a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, 

odborností a v souladu se zájmy objednatele.  

b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  

c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele I na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel I i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 

vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 

objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele I o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této 

smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli I všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci 

s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění 
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dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při 

poskytování Plnění nezpracoval. 

  
 

 

 

VII. 

 Cena předmětu díla 

Varianta A 

1. Objednatel II se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 27 000,-  Kč 

bez DPH (slovy: dvacetsedmtisíc  korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou 

smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 25.4.2017. Tato cena je nejvýše 

přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele 

související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy 

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  

 

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) 
Cena včetně DPH 

(Kč) 

A) Výkon autorského dozoru projektanta 

 

HPC1 v k.ú. Horní Ředice 3 000,- 630,- 3 630,- 

VPC1  (staničení 0,489 – 0,920) 

v k.ú. Horní Ředice 
3 000,- 630,- 3 630,- 

VPC2 v k.ú. Horní Ředice 6 000,- 1 260,- 7 260,- 

VPC3 v k.ú. Horní Ředice 3 000,- 630,- 3 630,- 

VPC4 v k.ú. Horní Ředice 3 000,- 630,- 3 630,- 

VPC10 v k.ú. Horní Ředice 6 000,- 1 260,- 7 260,- 

VPC22 v k.ú. Horní Ředice 3 000,- 630,- 3 630,- 

         Celkem  27 000,- 5 670,- 32 670,- 

 

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla 

(včetně hovorného, cestovného atd.). 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4. Faktura bude objednateli I předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat 

předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné  

a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím 

jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.   

5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    

Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 

6. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

7. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel I 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

8.       Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost 

závisí na  převodu  prostředků  ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle 
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této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti 

finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele,  

se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu 

uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení 

potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.   

 

VIII. 

 Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 

smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 2 500 Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto 

ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, 

které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 

       druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku.  
   

IX. 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto 

skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 

  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 

schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde 

k realizaci stavby do  5 let. 

 

4. Ve vztahu k plnění  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 

5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
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X. 

 Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím  

e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez 

zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči 

odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel I. 

4. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 

osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.)  

i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 

zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny 

další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

5. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy  

v tomto bodě nedopustila. 

6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

7. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 

smluvních stran.  

8. Tato smlouva je vypracována v šesti vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

9. Všechny smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

10. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 

práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení  

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 
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Příloha č.1 – Plná moc ze dne  12.6.2017 

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 

 

V Pardubicích dne 29.5.2017    V Praze dne 24.5.2017 

 

 

 

 

 

 

..................................................    ..…………….......................................                 

        Ing. Miroslav Doležal          Ing. Robert Michek 

    vedoucí Pobočky Pardubice                                                   jednatel 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 12.6.2017 

 

 

..................................................     

      Ing. Bohumil Vebr                 

    ředitel Správy Pardubice          

 

 


