
                                                                                                              Č.j. Objednatele: 627-2017-537208 

                                                                                                                            Č.j. Zhotovitele: 598 

SMLOUVA O DÍLO 

 č. 627-2017-537208 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem  

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

                               Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

                               Pobočka Mladá Boleslav 

          

      zastoupený: Mgr. Romanem Hanzíkem       

      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Roman Hanzík  

      č.tel./email                                                          xxxxxx 

      v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

      č.tel./email xxxxxx 

      Adresa: Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav          

      E-mail: xxxxxx 

      ID DS: z49per3 

      Bankovní spojení: xxxxxx 

      Číslo účtu: xxxxxx 

      IČ: 01312774                                                                  

      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

       NDCON s.r.o.   

Sídlo:                                                                  Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1   

Zastoupený:                                                        Ing. Robert Michek, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Robert Michek 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxx 

Bankovní spojení:                                               xxxxxx 

Číslo účtu:                                                          xxxxxx 

IČ/DIČ:                                                               64939511/CZ64939511 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  oddíl C vložka 42028. 

      (dále jen jako „zhotovitel“) 
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na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektové dokumentace pro realizaci 

společných zařízení v k.ú. Skalsko a  k.ú. Kluky“ část 2 „Projektové dokumentace pro 

realizaci polních cest C1, C2 a  lokálního biokoridoru LBK 119 A v k.ú. Kluky“ na základě 

výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro 

realizaci následující stavby: 

Název stavby:    Polní cesta C1 v k.ú. Kluky 

    Polní cesta C2 v k.ú. Kluky 

                           Lokální biokoridor- LBK 119 A v k.ú. Kluky 

Místo stavby:     k.ú. Kluky 

              Popis stavby:   Hlavní polní cesta jednopruhová kategorie P 5/30. 

                                       Hlavní polní cesta jednopruhová kategorie P 5/30. 

    Lokální biokoridor- LBK 119 A - „Panské pole“ v k.ú. Kluky část označnou jako A 

              (dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci 

dle této smlouvy (dále jen „Plnění“). 

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy,která je nedílnou součástí 

této smlouvy.  

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela 

některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými 

právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně 

důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku 

tímto nejsou dotčena. 

2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění 

a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 
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2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či 

poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které 

při poskytování Plnění nezpracoval. 

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však 

povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této 

smlouvy.  

2.7 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu. 

2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí 

změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.  

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho 

vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, 

poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování 

Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani 

v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet 

objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.   

2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu 

s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na: 31.10.2017 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání 

a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za 

objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato 

s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo 

k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění. 

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 18.5.2017. 

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 263 000,- Kč bez DPH, tj. 318 230,- Kč s DPH. DPH bude 

účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 
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Dílčí ceny: 

Název projektu cena bez DPH v Kč DPH v Kč 
cena  včetně 

DPH v Kč 

C1 v k.ú. Kluky 80 000,- 16 800,- 96 800,- 

C2 v k.ú. Kluky 92 000,- 19 320,- 111 320,- 

LBK 119A v k.ú. Kluky 91 000,- 19 110,- 110 110,- 

Cena celkem 263 000,.- 55 230,-  318 230,- 

 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část 

ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení 

Plnění po řádném převzetí Plnění. 

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. 

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 

v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

             Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774 

            Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01 Mladá 

Boleslav 

5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 

na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 

nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k 

prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 

skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních 

dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy 

se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní 

před původním termínem splatnosti faktury.  

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, 

že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou 

stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá  60 + 12 měsíců ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této 

smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 

vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné 

odborné péče zjistit.  
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6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od 

doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat  zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

technického nebo formálního  řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí 

Plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a záruky 

uvedené v Čl.VI.  

 

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 

zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 

povinnosti. 

Čl. IX 

Licenční ujednání 

9.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného 

průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. IX. smlouvy. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům 

užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 

množstevní rozsah užití. 

9.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.  

9.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout 

třetí osobě. 

9.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 
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Čl. X 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

10.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byť i jen započatý den 

prodlení. 

10.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za 

každý byť i jen započatý den prodlení. 

10.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení 

smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 

věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

10.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku.  

10.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 

s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat 

nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost 

objednatelem písemně upozorněn.  

10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 

schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

10.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím poskytování Plnění.  

10.8 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

11.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se 

tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 

strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

11.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 
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které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 

České republiky. 

11.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

11.5 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

11.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 

povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

11.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků 

ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 

povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy 

11.8 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

11.8.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění; 

11.9 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 22.06.2017 V Praze dne 31.5.2017 

 

 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Roman Hanzík 

vedoucí Pobočky Mladá Boleslav 

…………………………………… 

Ing. Robert Michek 

jednatel společnosti NDCON s.r.o. 

objednatel zhotovitel 
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                                                                                                                            Č.j. Zhotovitele: 598 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem.  Dále bude 

postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 

ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům 

k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet 

stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné 

DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. 

Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými 

opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních 

komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, 

vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 

státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. 

Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských 

sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení 

veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším 

okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude 

projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků 

určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro 

podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, 

bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné 

místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby 

bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo 

podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené 

pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení 

napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.) 
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Projektová dokumentace bude vypracována včetně výškopisného a polohopisné zaměření a 

inženýrsko geologického průzkumu. 

1.1.6. Specifikace stavby: 

Polní cesta C 1 v k.ú. Kluky 

Jedná se o hlavní polní cestu jednopruhovou kategorie P 5/30. 

umístění: lokalita Panské pole, cesta vychází ze severozápadní části obce a vede na západ 

popis: stávající cesta, zemní prašná s vyjetými kolejemi, částečně zpevněná, délka 0,280 km, 

sklonové a směrové poměry: průměrný sklon 0,3%, směr přímý 

doporučený povrch: živice 

odvodnění: pláň-vsakovací drenáž, povrch-zasakování na přilehlé pozemky 

doprovodná zeleň: není navržena 

funkce cesty, napojení, křížení: k přístupu na zemědělské pozemky v lokalitě navazující na zastavěnou 

část obce, z obce C 1 vychází napojením na místní komunikaci KN 749/1, která ústí až na silnici II/259 a 

pokračuje na křižovatku s cestou C 2 a C 13, trasa cesty C 1, části C 2 a dále lesní cesta KN 755/2 je 

používána k přístupu k železniční stanici, nacházející se v Trnovském dole. 

dotčená zařízení: spojové vedení levostranně podél cesty, v 0,270 km přechází vedení na pravou stranu a 

pokračuje přes cestu C 2, podél cesty je umístěno veřejné osvětlení, 

výhybny, propustky: nejsou navrženy  

sjezdy:  budou navrženy vždy 1 společný sjezd pro 2 sousední pozemky 

požadavky, připomínky, doporučení: požadavek sboru zástupců a obce na realizaci společně s C 2. 

 

Polní cesta C 2 v k.ú. Kluky 

Jedná se o hlavní polní cestu jednopruhovou kategorie P 5/30. 

umístění: na západ od obce v lokalitě Panské pole, vede z C 3 na sever 

popis: část cesty nově navržená (0,000 – 0,230km) z důvodu obchvatu zastavěné části obce, především 

kvůli vyloučení dopravy mezi soukromým domem a kalem, nová část cesty se v 0,230 km napojuje na 

stávající cestu, která je částečně zpevněná s vyjetými kolejemi, celková délka cesty 0,500km 

sklonové a směrové poměry: průměrný sklon 3,7 %, 5 směrových oblouků 

doporučený povrch: živice 

odvodnění: pláň -drenáž zaústěna do vsakovací jímky, povrch- zasakování na pozemky biokoridoru, 

levostranný příkop (0,000-0,145km) 

doprovodná zeleň: podél cesty navržen biokoridor LBK 119 (vzhledem ke křížení s vedením VN je navržen 

zatravněný, popř. s nízkým keřovým porostem) od 0,000 – 0,230 km pravostranně, od 0,230 - 0,500km 

levostranně, 

funkce cesty, napojení, křížení: odkloní zemědělskou dopravu mimo část obce a umožní přístup na 

pozemky v severozápadní části lokality Panské pole, cesta vychází z cesty C 3 a napojuje se na úvozovou 

lesní cestu KN 755/2 vedoucí (mimo obvod PÚ) k železniční stanici, z cesty v km 0,230 odbočuje C 14, 

tj.původní část C 2, vedoucí do intravilánu obce ke kalu a v km 0,410 se kříží s cestou C 1 (odb.vpravo) a 

cestou C 13 (odb.vlevo) 

dotčená zařízení: spojové vedení (podél 0,230 - 0,500 km), křížení v 0,410km 19 od 0,000 – 0,500 km 

podél cesty vedení VN (7m ochranné pásmo nadzemního vedení na obě jeho strany, je zakázáno 
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vysazovat nebo nechávat růst porosty nad výšku 3m), křížení s cestou v 0,198 km, v místě napojení s 

cestou C 3 prochází orientační trasa vodovodu podél stávající části cesty je veřejné osvětlení, 

výhybny, propustky: V1 (0,300-0,320km), P1 v místě napojení na C 3, navazuje na stávající pravostranný 

příkop podél C3 

sjezdy:   budou navrženy vždy 1 společný sjezd pro 2 sousední pozemky 

požadavky, připomínky, doporučení: před realizačním projektem nechat vytyčit přesnou trasu vodovodního 

potrubí, požadavek sboru zástupců a obce na realizaci společně s C 1, 

Nově navržená část cesty prochází terénem s větším výškovým rozdílem, proto bylo pro ni 

vypracováno podrobné vedení trasy s podélnými a příčnými profily. Tato podrobná dokumentace 

je uvedena v části PSZ Dokumentace technického řešení. 

 

Lokální biokoridor- LBK 119 A v k.ú. Kluky 

Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace na část LBK 119 označenou jako A – viz snímek 

funkční typ: částečně funkční, část nově navržená 

geobiocenologická charakteristika: 2B3, 2B2-3 

umístění: severozápad katastru, lokalita Panské pole, 

popis: v severní části k.ú. vychází z LBC 154, které je mimo obvod PÚ a směřuje podél cesty C 2 jižně, po 

0,075km se kříží s cestou C 13, až k napojení cesty C 2 na C 3 je v celé trase navržený jako travnatý pás 

s možností výsadby pouze keřového patra do výšky max. 3m (el.ved.VN).   

dotčená zařízení: trasa LBK podél cesty C 2 se kříží s el.vedením VN, v této části trasy biokoridoru je třeba 

respektovat 7m ochranné pásmo nadzemního vedení na obě jeho strany, v kterém je zakázáno vysazovat 

nebo nechávat růst porosty nad výšku 3m, v trase LBK podél C 2 vede spojové vedení a při napojení C 2 

na C 3 přechází biokoridor vodovod 

navrhované parametry: šířka 15m, délka v řeš.území je 1450m,  pozemky budou převedeny do ostatní 

plochy – zeleň, popř.do TTP 

typ cílového společenstva: liniové společenstvo s dřevinami 

požadavky, doporučení: výsadbu dřevin ukončovat min.20m před křížením s cestami, realizační projekt by 

měl respektovat možnost přejezdů biokoridoru v místech navržených sjezdů na pozemky vlastníků z cest, 

které prochází podél LBK – C 2, postupně zatravnit a osázet - dřeviny (dub, habr, lípa), keřový lem z trnky, 

lísky, hlohu.    

 

Zadavatel požaduje zpracovat 3 samostatné kompletní projektové dokumentace, a to na polní cestu 

C1, C2  a lokální biokoridor LBK 119A.  

Projektová dokumentace na polní cestu C2 bude členěna na objekty a to vlastní komunikace, příkop. 

U lokálního biokoridoru LBK 119A zadavatel požaduje zpracovat jako samostatný objekt 3 letou 

následnou péči.  

 

 

1.1.7. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, 

nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení 

Díla potřebné. 
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1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 

vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu 

. xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť. 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace): 

Podrobný popis předmětnu plnění je uveden v Plánu společných zařízení Komplexní 

pozemkové úpravy v k.ú. Kluky. 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

KoPÚ Kluky 

 


