
 Číslo smlouvy objednatele: 57-2017-520201 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Martin Malec, předseda představenstva 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zdeněk Drápela 

Telefon: XXXXXXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXXXX 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

Ing. Pavel Oppelt 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Jihlava 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: XXXXXXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
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Předmět a účel smlouvy 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci plněnění 

vzešlého na základě ukončené veřejné zakázky  „Jednoduché pozemkové úpravy 

s upřesněním přídělů v k.ú. Vílanec“ 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh jednoduchých 

pozemkových úprav v k.ú. Vílanec (dále jen „JPÚ“) s upřesněním přídělů, bez výměny 

vlastnických práv, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu 

katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat 

kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 

Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)), 

vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí a 

vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy (dále jen 

„dílo“). Účelem upřesnění přídělu je určení hranic přídělu v případech, kdy je příděl 

přibližně lokalizován, ale hranice přídělu nelze jednoznačně určit.  

1.3. Dílo, bude sloužit jako podklad pro vydání rozhodnutí pozemkového úřadu o  určení 

hranic pozemků a k obnově katastrálního operátu v dotčeném k.ú. Vílanec.  

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné 

dokončení „Vytyčení pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy“ podle odstavce 

3.3. dle článku III. této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo 

převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek stanovených touto 

smlouvou. 

  

Podklady k provedení díla 
2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 23. 5. 2017. 

2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy 

veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 

dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací 

protokol. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších 

nezbytných podkladů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími 

se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu 

veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených 

předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu 

plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými 

předpisy. 

 

  

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 
 

Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při 

provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně její 

přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav 

platným od 1. 1. 2016 (čj. SPU 541013/2015).  

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 

vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy 

katastru nemovitosti. 

Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích 

částí: 

 

3.1. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí: 

3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole - revize stávajícího ZPBP, ZhB a 

PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení závad a změn, ověření polohy 

kontrolním měřením, u bodů PPBP případné přeurčení polohy, popř. pořízení 

nových geodetických údajů, návrh ke zrušení, elaborát revize PPBP). Návrh na 

doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP (případná 

stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP). 

 

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů  

a) Podrobné zaměření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 

vyhlášky a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky, vyšetření hranic 

liniových staveb za účasti jejich správců a vlastníků a porovnání jejich 

výměry se stavem evidovaným v katastru nemovitostí a se stavem 

v grafickém přídělovém plánu.  

b) Analýza dostupných podkladů, především podkladů týkajících se 

přídělového plánu, identifikace vlastníků, kontrola souladu SPI a SGI, další 

činnosti vyplývající z části 8 a 9. 1. Metodického návodu pro provádění 

pozemkových úprav. 

3.1.3. Upřesnění obvodu JPÚ podle odst. 8.1, a 8.1.1 metodického návodu, zjišťování 

hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná 

stabilizace  

dle katastrální vyhlášky  

a) Vypracování seznamu účastníků řízení pro úvodní jednání. Seznam 

stávajících věcných břemen. 

b) Zjišťování hranic obvodů JPÚ, vypracování potřebných geometrických plánů 

pro stanovení obvodů JPÚ a předání elaborátu zjišťování hranic obvodů 

včetně jeho příloh (náčrty ZH s přehledem jejich kladu, soupisy nemovitostí, 

doklady o doručení pozvání ZH, plné moci apod.) na katastrální úřad, 

předepsaná stabilizace, vše dle katastrální vyhlášky.  

c) Výpočet výměry obvodu pozemkových úprav ze souřadnic, výpočet výměry 

podle katastru nemovitostí.  

d) Nejvhodnější způsob upřesnění výměr přídělů vyplyne z analýzy a bude 

dohodnut na jednání, kterého se vedle zástupců objednatele a zhotovitele 

zúčastní i zástupce KP Jihlava. 

e) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel na 

základě podkladů od zhotovitele. 

f) Grafický přehled parcel, včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci 

(bude průběžně aktualizován).  
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g) Pro sepsání schvalovacího protokolu je nutné doložení kladného stanoviska 

katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona (viz Pokyny č. 43 ČÚZK). 

h) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu. 

i) Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 

vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 

obvod JPÚ (§ 9 odst. 7 zákona). 

 

3.1.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  

a) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1  

k vyhlášce a v souladu s požadavky uvedenými v § 8 zákona a v § 11 

vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. 

b) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny 

originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování 

pozemkových úprav. Ke každému nárokovému listu bude také připojeno 

grafické zobrazení parcel konkrétního nárokového listu. 

c) Při vyhotovování soupisů nároků se u pozemků s původem grafický příděl  

§ 3 odst. 3 zákona nepoužije. 

d) Oceňování pozemků se neprovádí. 

e) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede 

zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel je doručí dotčeným 

vlastníkům. 

f) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek 

podaných ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného odkladu 

provedeno.  

3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí: 

3.2.1. Vypracování nového soupisu nároků 

a) Nový soupis nároků bude vyhotoven na základě skutečného stavu a 

na základě veškerých dohledaných podkladů.  

b) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 

k vyhlášce a v souladu s požadavky uvedenými v ust. § 8 zákona a v ust. 

§ 11 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. 

c) Oceňování pozemků se neprovádí. 

d) Doložení dokladů o projednání nového soupisu nároků se všemi vlastníky, 

popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona). 

e) Zpracovatel nového soupisu nároků je povinen v průběhu jeho zpracovávání 

projednávat nové skutečnosti s dotčenými vlastníky.  

f) V průběhu zpracování nového soupisu nároků bude prováděna průběžná 

aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. změna 

okruhu účastníků řízení, a to až do vystavení nového soupisu nároků 

dle § 11 odst. 1 zákona.  

g) Pokud bude nutné provést změny v nových soupisech nároků na základě 

námitek podaných ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného 

odkladu provedeno. 

3.2.2. Dokončení a předložení aktuální dokumentace JPÚ na upřesnění přídělu 

a) Vyhotovení SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledku pozemkových 

úprav do KN. 
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b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 

podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování 

pozemkových úprav.  

c) Zhotovitel se zavazuje  v souladu s ustanovením § 57 odst.2 katastrální 

vyhlášky předat výsledky zeměměřických činností ověřené podle zákona 

o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně 

způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 13 zákona o určení hranic 

pozemků k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí. 

3.3. Hlavní celek „Mapové dílo (DKM)“  

3.3.1. Nastanou-li v mezidobí od uplynutí lhůty k nahlédnutí do vystavené 

dokumentace JPÚ a dnem vydáním rozhodnutí o určení hranic pozemků 

změny v katastru nemovitostí, provede zhotovitel tomu odpovídající 

aktualizaci podkladů JPÚ. 

3.3.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav 

do KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální 

vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).  

3.3.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená 

příslušným odborem SPÚ  a její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí 

objednatel. 

3.3.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat 

výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu 

na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé 

osoby a přílohy dle Metodického návodu k provádění pozemkových úprav 

(odstavec 8.2.) k rozhodnutí dle § 13 odst. 3 zákona k posouzení způsobilosti 

jejich převzetí do katastru nemovitostí, tak aby kladné stanovisko katastrálního 

úřadu k převzetí výsledku zeměměřických činností bylo vydáno 

do 15. 11. 2018. 

3.3.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude 

vyhotovena do 15 dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu 

k převzetí výsledku zeměměřických činností. 

3.3.6. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů 

v rozsahu § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat 

podle přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, 

ČÚZK 2015, ve znění dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního 

úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a 

příloh dle Metodického návodu k provádění pozemkových úprav (odstavec 

8.2.) k rozhodnutí dle § 13 odst. 3 zákona v digitální i písemné podobě. 

3.4. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM včetně stabilizace“ obsahuje:  

Vytyčení, označení hranic pozemků a protokolární předání hranic upřesněných 

pozemků vlastníkům v souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, dle požadavku 

vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Zhotovitel odevzdá objednateli doklad 

o předání dokumentace o vytyčení hranice pozemků vlastníkům a katastrálnímu 

úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek. 
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Technické požadavky na provedení díla 
4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 

zpracování na papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální 

podobě ve formátu *.dgn, *.vyk společně s údaji Informačního systému katastru 

nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, 

na paměťovém médiu, a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo 

kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo 

kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu JPÚ pro zápis 

poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových 

úprav bude předán ve formátu *.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel 

povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů 

vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení (např. 

v elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána v souřadnicovém systému 

S-JTSK. 

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1 

v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

4.2.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole – 2x papírové zpracování, 2x 

CD/DVD 

(1x objednatel, 1x pro katastrální úřad). 

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů – 2x papírové 

zpracování a 2x CD/DVD (1x objednatel, 1x pro katastrální úřad). 

4.2.2. Upřesnění obvodu JPÚ podle odst. 8.1. VARIANTA 1 a 8.1.1. Metodického 

návodu pro provádění pozemkových úpravy, zjišťování hranic obvodů JPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb. – 2x papírové zpracování a 2x CD/DVD (1x objednatel, 

1x pro katastrální úřad). 

4.2.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků (včetně map) 2x papírové zpracování 

(1x objednatel, 1x obec k vystavení), 1x CD/DVD (objednatel) a papírové 

zpracování dle počtu vlastníků – k rozeslání.  

4.2.4. Vypracování nového soupisu nároků (návrhové práce) včetně map 2x papírové 

zpracování (1x  objednatel, 1x obec k vystavení), 1 x CD/DVD (objednatel) a 

papírové zpracování podle počtu vlastníků -  k rozeslání. 

4.2.5. Zpracování mapového díla - 2x papírové  zpracování  a  2x CD/DVD (1x 

objednatel, 1x pro katastrální úřad), příp. dle požadavku objednatele. Mapové  

dílo  bude  zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu 

katastrálního operátu a převod č.j.ČÚZK -01500/2015-22 ze dne 30.1.2015) a  

podle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

4.2.6. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - 2x papírové zpracování a 2x CD/DVD 

(vždy  1x objednatel, 1x pro katastrální úřad) a papírové zpracování podle počtu 

dotčených vlastníků, v náležitostech podle katastrálních přepisů. 

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem.  

4.4. Digitální soubory vypracované JPÚ budou respektovat požadavky objednatele a 

příslušného katastrálního úřadu. 

4.5. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně 

rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení 

samostatně a řazeny dle přiloženého abecedního seznamu nebo rejstříku LV. 
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Základní podmínky předání a převzetí díla 
5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo ke kontrole po dílčích částech 

ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací 

protokol. 

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu pro Kraj 

Vysočina, Pobočky Jihlava, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava. 

5.3. Objednatel provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III. do 30 dnů od převzetí 

díla ke kontrole. 

5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 

nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3. 

5.5. V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel písemné podání o výsledku 

kontroly, má se za to, že objednatelem nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky a 

postupuje se podle čl. 5.8. 

5.6. V případě, že budou objednatelem zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo kvalitě 

předaného díla podle čl. III., bude zpracovateli dílo vráceno k dopracování. Lhůta 

na dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle čl. 5.4.  

Zhotovitel tímto není zbaven povinnosti předávat dílo bez vad.  

5.7. Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek 

kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 

nejpozději poslední den lhůty ke kontrole, která činí 30 dní. 

5.8. Objednatel je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení objednatele, že 

provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo přebírá. O předání a 

převzetí části díla bude objednatelem vyhotoveno sdělení o schválení, které bude 

doručeno zhotoviteli.  

5.9. V případě, že bude objednatelem zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7. má opět vady, 

obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli vráceno dílo 

k dopracování v objednatelem stanovené lhůtě. 

5.10. Sankce podle čl. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7. bude 

vykazovat opět vady a nedodělky.  

5.11. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto 

skutečnost písemně oznámí zhotoviteli. 

5.12. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno:   

5.12.1. u dílčích částí 3.1.1., 3.1.2. po potvrzení o odevzdání díla katastrálnímu úřadu 

k vydání kladného stanoviska (§ 9 odst. 6 zákona),  

5.12.2. u dílčí části 3.1.4. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 

uplaněných ve lhůtě stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona), 

5.12.3.  u dílčí části 3.2.1. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení 

aktuální dokumentace a kladného schvalovacího protokolu 

5.12.4. u dílčí části 3.2.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla 

5.12.5. u hlavního celku 3. 3. po provedení zápisu JPÚ do katastru nemovitostí a 

po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků 

zeměměřických činností do katastru nemovitostí.  

5.13. Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel nejpozději 

do 28. 12. 2018. 
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Cena za provedení díla a doba plnění zakázky 
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem, bez DPH 1 889 800,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem, bez DPH 561 600,- Kč 

3. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení 
hranic pozemků včetně stabilizace DKM  

614 600,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 066 000,- Kč 

DPH 21% 643 860,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 709 860,- Kč 

  

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 

6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 

sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu 

realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje 

náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem.  

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit 

zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, 

pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě. 

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 

vždy směrem nahoru. 

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

6.6. Doba plnění zakázky je 518 dnů. Splněním zakázky se rozumí protokolární předání a 

převzetí řádně dokončených služeb, objednatel si vyhrazuje nejzazší termín dokončení 

realizace služeb 28. 12. 2018.  

  

Platební a fakturační podmínky 
7.1. Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov, IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Krajský pozemkový úřad 

pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

7.2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 

schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků,  vystaveného 

objednatelem. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. 

V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude 

součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto 

orgánem bez vad a nedodělků. 
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7.3. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 

budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 

v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.  

7.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 

zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 

vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

7.5. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední 

fakturu označí textem „konečná“. 

7.6. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

7.7. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 

11. kalendářního roku. 

7.8. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, 

že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení 

faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto 

důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto 

důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že 

v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

  

Záruky, smluvní pokuty, sankce 
8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 

ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu 

smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány 

sankce uvedené v tomto článku. 

8.2. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů 

plnění a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí  0,5 % z celkové ceny  díla 

vč. DPH uvedené v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení. 

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla 

ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 

celku  vč. DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den 

prodlení, avšak max. ve výši nesplněné dílčí části díla. 

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 

výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 

objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 

povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že 

na plnění povinnosti netrvá. 

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 

lhůta delší. 

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 

náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 

na uhrazení faktury vystavené dle čl. VII. 

8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě 
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přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta 

na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání 

posledního hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce 

znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet 

měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací 

zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí 

z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví 

(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo 

v době zpracování návrhů JPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami 

sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

8.8. Vady díla: Objednatelem převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá kvalitou 

či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně 

závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně 

oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu 

uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta 

musí být objednatelem stanovena tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 

Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 

NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat 

objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude 

souhlasit s provedenou opravou, potvrdí  zhotoviteli protokol o odstranění vad a 

nedodělků. 

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle 

odstavce 8.8. této smlouvy.  

8.10. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 

záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem 

s následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené  lhůtě. 

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění 

vad, má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se 

nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 

osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu 

s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

této povinnosti. 

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku 

jednání či opomenutí objednatele, nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 

objednatele předem neupozornil.  

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok 

na náhradu vzniklé škody. 
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Důvody pro změnu nebo odstoupení od smlouvy 
9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

ve stanovené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 

NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 

kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.  

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 

prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany 

objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží 

rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 

potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho 

ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně 

akceptuje. 

9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku; 

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé 

ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

9.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. je každá smluvní strana 

povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení 

od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 

dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 

článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od 

smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 

dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 

finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 

hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 

znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku 

je příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran 

z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně podle 

§ 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ. 
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9.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 

případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a případnou náhradu škody. 

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody 

o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré 

fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

9.12. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to 

s jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího 

po doručení výpovědi zhotoviteli. 

  

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 
10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 

které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 

uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat 

v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 

vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 

jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 

z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že 

takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán 

smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 

povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti 

s poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 

osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, 

zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem 

seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 

případů, kdy:  

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 

právními předpisy nebo;  

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 

povoleno nebo;  

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou 

s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto 

smlouvou. 
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10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic 

z obsahu neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, 

zaměstnancům a svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem 

nebo soudním rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit 

objednateli písemné stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon 

nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části 

skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, 

že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými 

neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi 

obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 

dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných 

informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně 

informovat objednatele. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné 

dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 

odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní 

všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 

Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo 

jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. 

Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené 

zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály 

uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících 

neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně 

potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním 

materiálů pověřen. 

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada 

škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 

že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se 

vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany 

v případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 

škody. 

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 

nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 50 000 Kč 

(slovy padesáttisíc  korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení 

povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení 

vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 

nárok objednatele na náhradu škody. 

  

Jiná ujednání 
11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem 

plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak 

nakládat. 

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 

provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto 
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kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 

těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, 

který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen. 

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 

aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 

poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností 

zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele. 

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody 

na zhotoveném díle. 

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 

uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 

němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 

ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat 

o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla 

(bez DPH), t.j. 2 759 400,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 

smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 

plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo zhotovitel 

předloží objednateli ověřenou kopii této smlouvy. 

11.13. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 

pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a 

zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní 

vyplývající.  

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 

rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen 

o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít 

pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 

zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 

právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
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11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva, je 

ustanovení čl. 11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny dodavatele. 

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 

újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 

Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 

11.17. Na plnění zakázky se bude / nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

11.19. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena 

11.20. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a 

za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení 

11.21. V případě, že nový soupis nároků pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických 

osob, které jsou držiteli úředního oprávnění (§ 18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, 

která z oprávněných osob bude ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se 

na geodetické práce). 

  

Závěrečná ustanovení 
12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ. 

12.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

12.4. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 

statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob 

oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě 

tohoto článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně 

ve formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky 

(dále jako „dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, 

dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i 

v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 

s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 

předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Tento článek neplatí 

pro změny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby 

byl uzavřen mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. 

Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení 

změny nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb/ datové schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele. 
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12.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na jejich právní nástupce. 

12.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

12.7. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 

smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

12.8. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, k tomuto 

článku Smlouvy se nepřihlíží.  

12.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 

poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 

identifikace Smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci 

o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem 

nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 1730 

odst. 2 občanského zákoníku. 

12.10. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 13. července 2017 

 

V Jihlavě dne 13. července 2017 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Čermák 

vedoucí Pobočky Jihlava 

Státní pozemkový úřad 

 

 

Ing. Martin Malec 

předseda představenstva Geocart CZ a.s. 

 

Příloha:  Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Vílanec

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce od 28.7.2017

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 2 500 32 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 4 200 12 600

3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ a 

analýza podkladů
ha 624 1 350 842 400 6

3.1.3.

Upřesnění obvodu JPÚ podle odst. 8.1. VARIANTA 1 a 

8.1.1 Metodického návodu k provádění pozemkových 

úprav, zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 221 2 700 596 700 8

3.1.4 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 624 650 405 600 10

1 889 800 30.5.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Nový soupis nároků ha 624 650 405 600 12

3.2.2. Předložení aktuální dokumentace JPÚ ha 624 250 156 000 14

561 600 1.10.2018

3.3 Mapové dílo (DKM) ha 624 650 405 600 
nejpozději do 

15.11.2018

405 600

3.4 Vytýčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100bm 220 950 209 000 
nejpozději do 

28.12.2018

209 000

1 889 800 Kč

561 600 Kč

405 600 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 209 000 Kč

3 066 000 Kč

643 860 Kč

3 709 860 Kč

vedoucí Pobočky Jihlava, Státní pozemkový úřad předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Za zhotovitele:

………………………………………………………

   Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Ing. Jaroslav Čermák

63.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

   Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč

   Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Jihlavě dne 13. 07. 2017 

………………………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne 13. 07. 2017           

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Martin Malec 

Za objednatele:



3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 

dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na 

složitost díla a jeho cenu).


