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[bookmark: _GoBack]PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA
o obstarání záležitostí příkazce 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:



Příkazce:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
	Pobočka Český Krumlov
sídlo:                                                         	5. května 287, Plešivec 
	381 01 Český Krumlov
zastoupený:                                                   	Ing. Josef Jakeš, vedoucím Pobočky Č. Krumlov
tel.:		+420 xxxxxxxxxxxxx	 
e-mail:	xxxxxxxxxxxxx  
ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Č. Krumlov
tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxx		 
e-mail:	xxxxxxxxxxxxx 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Holas, referent Pobočky Č. Krumlov
tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxx 
e-mail:	xxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	z49per3
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx 	
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx 
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

(dále jen „příkazce“)	
                  
a

Příkazník:                                                    		Zdeněk Mrzena, Pěčnov 51, 383 01 Prachatice                                                                                       
IČ:		45039054	
DIČ:		CZ6803162047
zápis v živnostenském rejstříku:		Městský úřad Prachatice
bankovní spojení:		Komerční banka Prachatice a.s.
číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxx	
tel./fax:                                                         		+420 xxxxxxxxxxxxx 
e-mail:                                                          		xxxxxxxxxxxxx 
ID DS:		--

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u --, oddíl --, vložka --


(dále jen „příkazník“)



Čl. I
Účel a předmět smlouvy

1.1 [bookmark: _Ref376451281]Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu: 

     Název stavby: 	Realizace PSZ v k. ú. Malče

     Místo stavby:   	katastrální území Malče (603228), obec Besednice (545414), okres 				Český Krumlov, kraj Jihočeský
    
	Popis stavby:   	
	Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory: 
SO-01 		Polní cesta PC 3 – délka: 411,84 m
SO-02 		Polní cesta PC 4 – délka: 651,70 m
SO-03 		Polní cesta PC 5 – délka: 427,07 m
SO-04 		Polní cesta PC 6 – délka: 231,94 m

Cesta PC3 je celkové délky 411,84 m. Šířka vozovky je 3,0 m s oboustrannou krajnicí šířky 0,5 m. Začátek úpravy ZÚ je napojen na projektovanou polní cestu PC4 s novým asfaltovým krytem. Předmětná polní cesta je vedena od tohoto napojení mezi poli a podél areálu vodárny a stáčí se doleva do kopce směrem k lesu. Cesta je výškově vedena převážně v úrovni stávajícího terénu. Končí napojením na stávající lesní cestu. Tam, kde to hranice pozemku a okolní terén umožňovaly, je cesta rozšířena a jsou navrženy výhybny. Na polní cestě budou vytvořeny celkem tři výhybny minimální délky 20,0 m. Na všechny přilehlé pozemky bude zřízen hospodářský sjezd po hranici parcely – tyto budou zpevněny štěrkodrtí tloušťky po zhutnění 250 mm. S ohledem na zkušenost projektanta s obdobnými stavbami je v PD navržena výměna podloží pod navrženou pláň vozovky. V úseku ZÚ – km 0,060 bude provedena výměna v tloušťce 200 mm. V úseku km 0,060 – 0,320 bude provedena výměna v tloušťce 300 mm a bude položena separační geotextilíe 150 g/m2. V km 0,320 – KÚ bude provedena výměna v tloušťce 200 mm. Na výměnu podloží bude použita zemina štěrkovitá, nenamrzavá – v soupisu prací je uvažováno s nakupovaným materiálem. Po otevření výkopu za účasti TDI, projektanta a případně geologa bude rozhodnuto o definitivním rozsahu prováděné výměny podloží! Odvodnění vozovky polní cesty bude zajištěno jejím dostatečným příčným i podélným sklonem. Srážková voda z povrchu polní cesty bude plynule odvedena do okolního terénu. V km 0,055 25; 0,077 25; 0,096 75; 0,121 75 a 0,146 75 budou provedeny příčné drenáže v hloubce cca 1,0 m pod terénem a pod úhlem cca 45° od osy vozovky.

Cesta PC4 je celkové délky 651,7 m. Šířka vozovky činí 3,0 m s oboustrannou krajnicí šířky 0,5 m. Začátek úpravy ZÚ je na hranici stavební parcely č. 32 a parcely č. 1400/1 uvnitř osady. Předmětná polní cesta je vedena v převážném rozsahu v trase stávající cesty částečně mezi domy a poté mezi poli. Cesta je výškově vedena převážně po stávajícím terénu a místy v mírném násypu. Končí napojením na stávající cestu. Tam, kde to hranice pozemku a okolní terén umožňovaly, je cesta rozšířena a jsou navrženy výhybny. Na této polní cestě budou zřízeny celkem 3 výhybny délky 20 m. Stávající cesta na pozemcích parc. č. 1723/3 a 1723/2 bude zrekultivována a v závěru prací budou tyto plochy ohumusovány ornicí v tloušťce 250 mm a osety travním semenem. Na všechny přilehlé pozemky bude zřízen hospodářský sjezd po hranici parcely – tyto budou zpevněny štěrkodrtí tloušťky po zhutnění 250 mm. S ohledem na zkušenost projektanta s obdobnými stavbami je v PD navržena výměna podloží v tloušťce 200 mm pod navrženou pláň vozovky. Na výměnu podloží bude použita zemina štěrkovitá, nenamrzavá – v soupisu prací je uvažováno s nakupovaným materiálem. Po otevření výkopu za účasti TDI, projektanta a případně geologa bude rozhodnuto o definitivním rozsahu prováděné výměny podloží! V celém rozsahu stavby bude pod výměnu podloží uložena separační geotextilíe 150 g/m2. Odvodnění veškerých zpevněných ploch bude zajištěno jejich dostatečným příčným i podélným sklonem. Srážková voda z povrchu zpevněných ploch bude svedena převážně do okolního terénu. Odvedení povrchových vod na začátku úpravy bude zajištěno svedením do betonových příkopových tvárnic. Tyto tvárnice jsou navrženy až na začátek úpravy a napojeny do nové uliční vpusti. Uliční vpust bude přípojkou PVC DN 150 napojena do nové kanalizační přípojky přes novou kanalizační šachtu. Kanalizační přípojka bude z PVC DN 200 a bude zaústěna do stávající vodoteče u parc. č. 1460/3. Kanalizační šachty budou plastové. Kanalizační přípojka bude v celé délce obetonovaná betonem min. tl. 100 mm. Stávající podzemní kabel vedení NN na začátku úpravy bude v místě křížení s novou vpustí a kanalizací stranově posunut v délce cca 15 m. Odvodnění pláně je zajištěno příčným sklonem 3,0 % do navržené podélné drenáže, která je po cca 100 m vyústěna do boku zemního tělesa. V těchto místech je provedena i příčná drenáž. Podélná drenáž na začátku úpravy bude zaústěna do uliční vpusti. V rámci stavby budou v místech křížení inženýrských sítí s novou vozovkou provedeny chráničky pro kabelová vedení.

Cesta PC5 se začátkem úpravy napojuje na okraj silnice III/15717 s asfaltovým krytem; ukončena je na okraji lesa v návaznosti na lesní cestu. Délka cesty činí 427,07 m. Šířka vozovky je 3,0 m s oboustrannou krajnicí šířky 0,5 m. Předmětná polní cesta sleduje v celé délce úvoz stávající historické cesty. Na začátku úpravy probíhá v souběhu s obytnou zástavbou (dva domy s vjezdy) a poté cesta pokračuje mezi poli. Cesta je výškově vedena převážně po stávajícím terénu a v násypu. Tam, kde to hranice pozemku a okolní terén umožňovaly, je cesta rozšířena a jsou navrženy výhybny. Na cestě budou zřízeny tři výhybny délky 20 m. Na všechny přilehlé pozemky bude zřízen hospodářský sjezd po hranici parcely – tyto budou zpevněny štěrkodrtí tloušťky po zhutnění 250 mm. S ohledem na zkušenost projektanta s obdobnými stavbami je v PD navržena výměna podloží v km ZÚ – 0,320 v tloušťce 300 a v km 0,320 – KÚ v tloušťce 150 mm pod navrženou pláň vozovky. Na výměnu podloží bude použita zemina štěrkovitá, nenamrzavá – v soupisu prací je uvažováno s nakupovaným materiálem. Po otevření výkopu za účasti TDI, projektanta a případně geologa bude rozhodnuto o definitivním rozsahu prováděné výměny podloží! V km ZÚ – 0,200 bude provedena separační geotextilíe 150 g/m2. Voda z povrchu polní cesty bude bezpečně svedena díky dostatečnému příčnému a podélnému sklonu přímo do terénu nebo dnů příkopů vedených dle možností po pravé nebo levé straně cesty. V úsecích, kde je potřebná ochrana proti vymílání, budou příkopy zpevněny příkopovými tvárnicemi šířky 0,50 m do betonového lože min. tl. 0,10 m. Převedení příkopu pod cestou je zajištěno dvěma trubními propustky DN 400. Propustky jsou navrženy v km 0,036 25 délky 6,6 m a v km 0,205 00 délky 8,9 m. Voda z příkopů bude svedena až na začátek úpravy do nového betonového propustku DN 400 délky 15,80 m navrženého pod sil. III/15717 a napojeného do protilehlého stávajícího příkopu podél této silnice, který vede dále až k rybníku na parc. č. 1978/2. Větší profil propustku není možno zřídit, při větším prohloubení by nebyl zajištěn odtok vody z příkopu. V místě napojení na sil. III/15717 bude stávající silniční příkop pročištěn až k rybníku na parc. č. 1978/2. Všechny propustky budou zřízeny bez čel, oba konce trubky budou seříznuty ve sklonu 1:1,25. Místo vtoku i výtoku bude zpevněno dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože min. tl. 200 mm. Odvodnění pláně je zajištěno příčným sklonem 3,0 % do navržené podélné drenáže nebo svahu zemního tělesa. Drenáž bude v úseku km 0,300 – KÚ vlevo délky 129,0 m. Podélná drenáž bude vyústěná do nového příkopu. 

Cesta PC6 se napojuje na sil. III/15717 s asfaltovým krytem. Délka cesty činí 231,94 m. Šířka vozovky je 3,0 m s oboustrannou krajnicí šířky 0,5 m. Předmětná polní cesta je vedena od tohoto napojení podél lesa na pravé straně a stáčí se doleva. V km cca 0,165-0,200 je navržená výhybna délky 20 m a celková šířka cesty je v místě výhybny 5,5 m. Cesta je výškově vedena převážně po stávajícím terénu. Končí napojením na stávající lesní cesty. Na všechny přilehlé pozemky bude zřízen hospodářský sjezd po hranici parcely – tyto budou zpevněny štěrkodrtí tloušťky po zhutnění 250 mm. S ohledem na zkušenost projektanta s obdobnými stavbami je v PD navržena výměna podloží v tloušťce 200 mm pod navrženou pláň vozovky. Na výměnu podloží bude použita zemina štěrkovitá, nenamrzavá – v soupisu prací je uvažováno s nakupovaným materiálem. Po otevření výkopu za účasti TDI, projektanta a případně geologa bude rozhodnuto o definitivním rozsahu prováděné výměny podloží! Odvodnění veškerých zpevněných ploch bude zajištěno jejich dostatečným příčným i podélným sklonem. Srážková voda z povrchu zpevněných ploch bude svedena do okolního terénu. 
Odvodnění pláně je zajištěno příčným sklonem 3,0 % do navržené podélné drenáže, která je vyústěna do boku zemního tělesa.
	
	Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností CityPlan spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218, pod zakázkovým číslem 13071-71, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).
          
  	(dále jen „stavba“)

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
1.3 [bookmark: _Ref376502893]Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu 
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy. 


[bookmark: _Ref376453636]
Čl. II [bookmark: _Ref376517531][bookmark: _Ref376500168]
Rozsah a obsah předmětu plnění

2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 
f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby
h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady 
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
l) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;
m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení;
n) kontrolovat vyklizení staveniště;
o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost 
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 
r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je od 17. 07. 2017 do 28. 02. 2018. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy.


Čl. III .
Způsob plnění

3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku. 
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům 
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu. 
3.4  Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. 
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činnosti. 

Čl. IV .
Doba trvání příkazu 

4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. 
4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.


Čl. V .
Součinnost příkazce a kontaktní osoby

5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce: 
· [bookmark: _Ref376501855]stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
· projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);

5.2 [bookmark: _Ref376503882]Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob. 
5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 

Jméno:	Ing. Tomáš Holas   
Telefon:	+420 xxxxxxxxxxxxx 
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx

Kontaktními osobami příkazníka jsou: 
Jméno:	Zdeněk Mrzena
Telefon:	+420 xxxxxxxxxxxxx 
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx


Čl. VI .
Odměna příkazníka a platební podmínky

6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 210 000 Kč bez DPH (slovy: dvěstědesttisíc korun českých.). Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 27. 06. 2017. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

Celková cena za provedení díla bez DPH činí v Kč		210 000,- Kč
		DPH činí v Kč (21%)						  	  44 100,- Kč
          		Celková cena za provedení díla vč. DPH činí v Kč	 	254 100,- Kč

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury 
je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00. 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov.
6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy. 


Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení povinnosti.
7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne.
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).


Čl. VIII [bookmark: _Ref376500584]
Změna závazku

8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní 
na příkazníka nové požadavky. 
8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.          
8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.                            
                  
Čl. IX 
Odstoupení od smlouvy

9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvo, i když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn.
9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 30.11.2017.
9.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.


Čl. X [bookmark: _Ref376452732]
Ujednání všeobecná a závěrečná

10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 
10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
10.3 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá
i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
10.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10.5 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
10.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
10.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10.8 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
10.9 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
10.10 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

   

Příloha č. 1 – Plná moc ze dne: 17. 07. 2017


V Českém Krumlově dne 17. 07. 2017				


Příkazce:	Příkazník:


…………………….………………	………………………………
      Ing. Josef Jakeš 		        Zdeněk Mrzena
vedoucí pobočky Český Krumlov








ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD   
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov


P L N Á    M O C

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov zastoupená Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky 

						   
z m o c ň u j e    (pověřuje)


Společnost se sídlem:                                  	Zdeněk Mrzena, Pěčnov 51, 383 01 Prachatice                                                                                       
Zastoupená:  	Zdeňkem Mrzenou                                                                                       
IČ:	45039054                                                                                  
DIČ:	CZ6803162047

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-inženýrských činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne 17. 07. 2017 mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností Zdeněk Mrzena, Pěčnov 51, 383 01 Prachatice jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn:


a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 
f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby
h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady 
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;
m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
n) kontrolovat vyklizení staveniště;
o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost 
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 
r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.


Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.



V Českém Krumlově dne 17. 07. 2017   			


	Plnou moc přijímám:



…………………….………………	………………………………
      Ing. Josef Jakeš 	       Zdeněk Mrzena
vedoucí pobočky Český Krumlov
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