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SMLOUVA O DÍLO    
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj  

 

Zástupce v záležitostech smluvních:  Ing. Petr Lázňovský  
Tel:       
E-mail:      
 
Zástupce v záležitostech technických:   
tel:      
e-mail:      
 
Adresa:     Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
ID DS:     z49per3 
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:      
IČO:      01312774 
DIČ:      CZ01312774 
 
 
 (dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel:      Compact Polanský s.r.o. 
sídlo:   Dvorská 239, 503 11  Hradec Králové 
zastoupený:  Petrem Polanským, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Petr Polanský, Rudolf Polanský 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Petr Polanský, Rudolf Polanský 
Tel.:   
E-mail:    
ID DS:   9c3fgsv 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
IČO:  02796228 
DIČ:  CZ02796228 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 33415 
 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 
 
 
 
Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

(dále jen „ZZVZ“) předpisů a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 
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Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby „Výměna garážových vrat – SPÚ, KPÚ pro 

Královéhradecký kraj„ (dále  jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v 

této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem „Výměna garážových vrat – 

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj„  jež je podrobně specifikováno v této smlouvě a příloze 

č. 1, a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

1.3 Účelem smlouvy je zajištění realizace výměny vrat a to v souladu se zadávací dokumentací 

Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) vč. likvidace případné stavební sutě a 

jiného odpadu v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.   

1.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování příslušných 

technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených 

pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky. 

1.5 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a 

zaplacení ceny za jeho provedení. 

Čl. II 

Specifikace díla 

2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

             Název stavby:  

            „ Výměna garážových vrat - SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj“ 

Místo stavby: Kydlinovská 245, 503 01  Hradec Králové 

(dále jen „stavba“). 

 
Dílo spočívá v: 

2.1.1 zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,  

2.1.2 provedení všech činností souvisejících s provedením prací a konstrukcí nezbytných pro 

řádné dokončení díla (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.),   

2.1.3 provedení všech stavebních prací a konstrukcí,  

2.1.4 koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí díla. Zajištění a provedení všech 
opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla. 

 

2.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se 

k realizaci díla. 

2.3 Veškerý stavební odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady  

2.4 Součástí díla je dále zejména: 



 Číslo smlouvy objednatele: 908-2017-514101 

 3 

2.4.1 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru nezbytných k řádnému provedení díla. Zhotovitel mimo jiné provede 
organizační opatření takového rázu, aby současně na staveništi nebylo více jak  
19 pracovníků. 

2.4.2 Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho 
odstranění. 

2.4.3 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

2.4.4 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. 

dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

2.4.5 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, 

jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

2.4.6 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, EN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla. 

 

Čl. III 

Doba plnění 

3.1 Dílo bude provedeno zhotovitelem v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště zhotovitelem:           červenec - srpen 2017 

          3.1.2.     Termín konečného předání a převzetí  díla:                       31. 8. 2017 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

  

3.2 Do patnácti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní 

body průběhu stavby ve vazbě na předložený harmonogram výstavby a rovněž organizační 

záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

3.3 V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz 

objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace 

(např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s 

ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel 

dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu 

pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí 

před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit.  

3.4 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho 

povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její 

následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje  se 

termín dokončení dle bodu 3.1.2 o dobu, kdy tato překážka trvá. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech uvedených v odst. 1 tohoto článku. 

3.6 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl.III.  této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a 

nedodělků a vyklizení staveniště.  
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Čl. IV 

Provedení díla 

4.1 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

4.1.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a 

v termínu dle Čl. III této smlouvy. 

4.1.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad.  

4.1.3 Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny  k termínu  

konečného předání a převzetí díla. 

4.1.4 Objednateli byly předány následující doklady: 

a) podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, 

b) certifikáty použitých rozhodujících materiálů, 

c) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

4.2 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a 

příslušnou prováděcí vyhláškou.  

4.3 Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 

nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). 

4.4 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději 

následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4.5 Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

Čl. V 

Cena za dílo 

5.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran 

ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné 

zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 13. 7. 2017. 

 

5.2 Celková cena za provedení díla bez DPH činí   273 470 Kč. 

DPH činí         57 429 Kč. 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   330 899 Kč. 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  
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5.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu provádění 

díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

5.4 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 5.2 je možná pouze v případě, že v průběhu 

provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena 

upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.5 Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně 

objednatele bezodkladně upozornit. Pokud je zhotovitelova reklamace vady projektové 

dokumentace shledána jako oprávněná a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se 

zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro 

plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle 

odst. 3.1.1 až 3.1.2 této smlouvy budou prodlouženy o dobu, o kterou budou odstraňovány 

vady projektové dokumentace.  
Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy a musí minimálně obsahovat 

následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis 

položky, měrnou jednotku a množství. 

 

Čl. VI  

Změny díla – dodatečné práce 

6.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je 

součástí této smlouvy, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných 

případech.  

6.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 

samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín 

předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ. 

6.3 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy 

(dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené se objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich 

úhradu.  

Čl. VII 

Platební podmínky 

7.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 

dokladu (faktury). 

7.2 Objednatel neposkytuje zálohy.  

7.3 Zhotoviteli nepřísluší během provádění díla přiměřená část odměny s přihlédnutím 

k vynaloženým nákladům.   

7.4 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání 

a převzetí dle odst. 3.1.2, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně 

finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a 

převzetí díla dle odst. 3.1.2 Součástí faktury budou soupisy provedených prací. Faktura bude 

hrazena následovně: 
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7.4.1 V případě, že v okamžiku předání a převzetí díla bude dílo provedeno dle čl. IV. této 

smlouvy, bude faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 

7.4.2 V případě předání a převzetí díla s výhradami, nevyklizení staveniště a neprovedení 

případných souvisejících úprav okolí ve smyslu odst. 4.1.3 nebo při nepředání 

dokumentů dle odst. 4.1.4 bude faktura na cenu díla proplacena pouze do výše 90 % 

ceny díla, zbývajících 10 % ceny díla bude sloužit jako zádržné. Toto zádržné bude 

uvolněno až po odstranění uvedených nedostatků, tj. po provedení díla dle odst. 4.1 této 

smlouvy, a to do 30 dnů od protokolárního stvrzení provedení díla.  

7.5 Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu 

požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich 

adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním 

rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo 

faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na 

který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 

Faktura musí být zaslána na  Krajské pracoviště  pro Královéhradecký kraj Kydlinovská 

245, 503 01 Hradec Králové s fakturační adresou: 

            Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,130 00 Praha – Žižkov 

 
7.6 Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací a kopie protokolu o provedení díla, 

řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými 
cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou 
zaokrouhleny na celé Kč. 

7.7 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách 

nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury 

objednateli nová lhůta splatnosti. 

7.8 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení na adresu Kydlinovská 245, 

503 01 Hradec Králové. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet 

druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé 

z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek 

dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho 

vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

7.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 

v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 

závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději 

do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 

okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 

pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

7.11 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 

kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

7.11.1 vad a nedodělků díla,  

7.11.2 oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s 

neplněním povinností zhotovitelem,  
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7.11.3 nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo poddodavatelům,  

7.11.4 škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či poddodavateli,  

7.11.5 zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je 

přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,  

7.11.6 opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se 

smlouvou, nebo  

7.11.7 v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči 

zhotoviteli.  

Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 

smlouvy. 

7.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. VIII 

Předání díla a záruční lhůta 

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín 

ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady.  

8.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

8.3 Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací 

řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku 

se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou 

být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.  

8.4 V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen 

nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně 

jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před 

sjednaným termínem dokončení díla. 

8.5 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

8.6 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným 

způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné 

provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 

objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského 

zákoníku se neuplatní. 

8.7 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, EN ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům, dalším právním závazným předpisům a ujednáním dle smlouvy. 

8.8 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a 

převzetí díla dle odst. 3.1.2 této smlouvy.  Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené 

vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

8.9 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, 
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pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka 

v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.  

8.10 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit 

do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla 

oprávněná. 

8.11 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci 

smluvních stran. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet hranici pozemků určených ke stavbě dle 

projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při 

kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že 

zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích 

sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související 

s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto 

vzniknou. 

8.13 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je 

zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku 

dalších škod. 

8.14 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto 

vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i 

nebezpečí škody na zhotovené věci. 

8.15 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu 

schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu 

vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 

organizaci opakovaného řízení. 

8.16 V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 

a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím 

řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel 

není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

Čl. IX 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 3.1.1 této smlouvy. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 3.1.2 této smlouvy.  

9.3 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  
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9.4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou 

reklamovanou vadu. 

9.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

9.6 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od doručení  

jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody 

v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši 

smluvní pokuty. 

9.7 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 

touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 

následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je 

zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 

způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 

porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.   

9.8 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z 

překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Čl. X 

Povinnosti objednatele 

10.1 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 

pracovních dnů předem.  

10.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. 

10.3 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy přes 

výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 

dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo 

od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele. 

Čl. XI 

Povinnosti zhotovitele 

11.1 Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

11.1.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní 

dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to 

předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném 

příslušnými požárními předpisy  

11.1.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na 

staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

11.1.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich. 
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11.2 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

11.3 Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace 

staveniště je součástí smluvní ceny. 

11.4 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně 

povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků 

pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku tímto 

nejsou dotčena. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo 

se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. V případě, kdy zhotovitel objednatele 

ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na 

vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto 

prací, bude zhotovitel pokračovat  v provádění díla; jestliže bude následně objednatel 

požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 

hradí náklady spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 

občanského zákoníku se neuplatní. 

11.6 Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto 

škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 

mimo staveniště. 

11.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 

předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 

nezpracoval. 

11.8 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných 

předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je 

zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

11.9 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením 

ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti 

protipožární ochrany.  

11.10 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 

zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších 

částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu 

se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, 

ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, 

vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, 

letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým. 

11.11 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 0,5 milionu Kč. Zhotovitel se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde 

ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, 



 Číslo smlouvy objednatele: 908-2017-514101 

 11 

že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné 

částky dle odst. 11.11. 

11.12 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 

návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 

objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 

kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) 

uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

11.13 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 

této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v  rozsahu dle odst. 

11.11 i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou 

pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 

považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 

11.14 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli 

nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla dle odst. 4.1, řádně podepsaného za obě 

smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním 

poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. 

Čl. XII 

Odstoupení od smlouvy 

12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 

nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 

smlouvou. 

12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a 

prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle 

této smlouvy.  

12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 

nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 

dnů,  

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
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d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo 

bez předchozího souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 

zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 

uzavření této smlouvy 

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 

druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 

V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních 

služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. 

Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit 

staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, 

nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná 

opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 

zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 

odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 

dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém 

předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 

ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 

v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, 

namísto odstranění takových vad. 

12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 

výpovědi. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, 

a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem 

nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 

zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost 

podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, 

popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou 

věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného 
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souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat 

Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

13.3 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 

údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 

odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

13.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 

porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 

předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

Čl. XIV 

Zvláštní ujednání 

14.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení 

důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce 

či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 1, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto 

rozpočtu; v opačném případě se pro jejich ocenění užije aktuálního ceníku stavebních prací 

„URS Praha nebo Katalogu stavebních prací RTS, a.s., Brno“. Bez ohledu na ustanovení 

předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.  

14.2 Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků 

přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní  rok. 

14.3 Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

14.4 Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů 

poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné informace týkající se 

poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen 

uhradit práce provedené poddodavatelem. 

14.5 Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.  

14.6 Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel 

oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý 

náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako 

poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. 

14.7 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací.  

14.8 Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepisovat smlouvu. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

14.9 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel 

povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy 

vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění 



 Číslo smlouvy objednatele: 908-2017-514101 

 14 

vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového 

eventuálního vlastníka stavby. 

14.10 S výjimkou předchozího odst. 14.9 je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností ze 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 
Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu 

snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či 

dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto 

rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy 

URS Praha a.s. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či 

méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.  

14.11 Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a  které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu 

(položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy, jsou dodatečné práce a budou připuštěny 

pouze ve výjimečných odůvodněných případech.  

14.12 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 

samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín 

předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ. 

14.13 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy 

(dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich 

úhradu.  

14.14 V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení 

rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu 

této smlouvy známy, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností 

uvedených v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem, a smluvní strany tyto 

skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou 

změnu doby plnění. 

14.15 Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v 

původním sjednaném rozsahu díla, a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací 

předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.  

14.16 Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v 

elektronické podobě, s náležitostmi dle této smlouvy. 

Čl. XV 

Závěrečná ustanovení 

15.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

15.2 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré změny smlouvy je možno 

činit jen v souladu se ZZVZ  

15.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
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a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, 

kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

15.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

15.5 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a 

ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

15.6 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

15.6.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis prací). 

15.7 Smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel, 2 zhotovitel. 

15.8 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

15.9 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 

insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a 

objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad 

na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, 

kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. 

15.10 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 

smlouvy. 

15.11 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit 

smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.  

 

 

 

V Hradci Králové dne  V Hradci Králové dne  

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

  Ing. Petr Lázňovský      Petr Polanský 

  Ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj    jednatel  

  Státní pozemkový úřad     Compact Polanský, s.r.o. 


