

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 820-2017-505207 - Položkový výkaz činností

JPÚ Katov u Budislavi

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	49	400	19 600	20.12.2017
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	5	1 350	6 750	30.03.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	2 000	6 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	49	700	34 300	30.06.2018
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území	100bm	89	2 880	256 320	30.03.2019
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků, dokumentace nové nároku vlastníků (dle § 26 odst.2 vyhlášky 13/2014 Sb.)	ha	49	480	23 520	Do 1 měsíců od souhlasu KP dle §9 odst.6 zákona 139/2002 Sb.
2	Mapového díla					
2.1	Zpracování mapového díla (DKM)	ha	49	420	20 580	do 15 dnů od termínu konání závěrečného jednání
Mapové dílo celkem (3.1) bez DPH						20 580

Rekapitulace JPÚ Katov u Budislavi	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	346 490 Kč
2.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	20 580 Kč
Celková cena bez DPH	367 070 Kč
DPH	77 085 Kč
Celková cena díla včetně DPH	444 155 Kč