vCisIo smlouvy: 858-2017-541101
C.j. objednatele: SPU 321203/2017
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DILO NA PROVEDENI
AUTORSKEHO DOZORU PROJEKTANTA

(dale jen ,,smlouva“)

Uzaviena dle § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik
(dale jen ,,obéansky zakonik‘)

l.
Smluvni strany

1. Objednatel:
Ceska republika - Statni pozemkovy urad,
Krajsky pozemkovy uiad pro Liberecky kraj

zastoupeny: Ing. Bohuslavem Kabatkem, feditelem Krajského
pozemkového ufadu pro Liberecky kraj

ve smluvnich zalezZitostech opravnén jednat: Ing. Bohuslav Kabatek, feditel Krajského
pozemkového ufadu pro Liberecky kraj

v technickych zalezZitostech opravnén jednat: Ing. DaSa Zemanova

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: liberec.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXXX

IC: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen jako ,objednatel®)
a
2. Zhotovitel:

APC SILNICE s.r.o.

Sidlo: Palackého tf. 12, 612 00 Brno
Zapis v obchodnim (zivnostenském) rejstfiku: Krajsky soud v Brné, Oddil C, vioZzka 15132
Zastoupen ve vécech smluvnich: Ing. Martinem Rambouskem
Zastoupen ve vécech technickych: Ing. Martinem Rambouskem
Bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

Cislo ustu: XXXXXXXXXX

ICO / DIC: 60705981/CZ60705981

Tel / Fax: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX

ID DS: xi2mrzr

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné&, oddil C,
vlozka 15132

(dale jen jako ,zhotovitel®)



Il
Predmeét dila

Objednatel je stavebnikem stavby specifikované v €l. Il. odst. 2. této smlouvy, nad jejimz
provadénim je nutné dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim Fadu, v platném znéni zajistit autorsky dozor projektanta
(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem provadéné stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Pfedmétem dila je vykon autorského dozoru projektanta (zhotovitele projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a pro realizaci staveb), tj. dozoru nad souladem stavby
3 (slovy: tfi) ucelovych komunikaci (polnich cest) v k.U. Lomnice nad Popelkou s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje, ze provede pro objednatele autorsky dozor pfi realizaci stavby:

Nazev stavby: Realizace uc€elovych komunikaci (polnich cest) C29, C33 a C35 v k.u.
Lomnice nad Popelkou

Misto stavby: katastralni izemi Lomnice nad Popelkou

Popis stavby:

Ugelové komunikace C29, C33 C35 jsou navrzeny jako stavajici polni cesty, uréené k
rekonstrukci a slouzici ke zpfistupnéni pozemkl a zlep$eni prostupnosti krajiny. Soucasti
jejich navrhu jsou i doprovodné objekty, vyhybny, odvodnéni aj.

Hlavni polni cesta C29, jejiz délka je 510 m, je navrzena v kategorii P4,5/30 jako
jednopruhova, s asfaltovym krytem. Navrh trasy respektuje stavajici prostorové podminky
Uzemi. Trasa je tvofena z pfimych Usek, kruznicovych oblouk( bez pfechodnic s ohledem
na navrhovou rychlost 30 km/h. Vyhybna V15 je navrzena v km 0,355 vpravo ve sméru
jizdy. Odvodnéni vozovky je zajisténo podélnym a pfiénym sklonem, svodnymi zlabky a
podélnou drenaZzi. Soucasti cesty C29 jsou sjezdy na okolni pozemky. Doprovodna zelefi u
cesty C29 je navrzena k doplnéni v misté stavajici Casteéné vysadby.

Cesta C33, jejiz délka je 405 m, je navrZena také jako hlavni polni cesta v kategorii
P4,5/30, jednopruhova, s asfaltovym krytem. Navrh trasy respektuje stavajici prostorové
podminky Uzemi. Trasa je tvofena z pfimych Useku, kruznicovych obloukl bez pfechodnic
s ohledem na navrhovou rychlost 30 km/h. Vyhybna V16 je navrzena v km 0,220 vpravo ve
sméru jizdy. Odvodnéni vozovky je zajist€no podélnym a pficnym sklonem a podélnou
drenazi. Soucasti cesty jsou sjezdy na okolni pozemky, novy propustek P14 pies Oborsky
potok a stavajici zelezni¢ni prejezd. Cesta C33 prochazi biokoridorem LBK10.

Hlavni polni cesta C35 délky 240 m je navrzena v kategorii P4,5/30 jako jednopruhova,
s asfaltovym krytem. Navrh trasy respektuje stavajici prostorové podminky uzemi. Trasa je
tvorena z pfimych usekd, kruznicovych obloukl bez prechodnic s ohledem na navrhovou
rychlost 30 km/h. Vyhybna neni s ohledem na délku cesty navrZzena. Odvodnéni vozovky je
zajisténo podélnym a pficnym sklonem a podélnou drenazi. Souc€asti cesty nejsou mimo
sjezdy na okolni pozemky Zzadné dalSi objekty, doprovodna zelef neni navrzena.

(dale jen ,stavba®)



1.

2.

3.

1.
Specifikace dila

Vykonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpecuje
dodrzovani zakladnich parametrli dila v souladu se stavebnim povolenim, s projektovou
dokumentaci ovéfenou stavebnim ufadem, podminkami smlouvy, dopliiky a zménami
projektové dokumentace, které budou schvaleny objednatelem a dodateéné ovéreny
stavebnim Ufadem, pokud je takového schvaleni tfeba.

Zhotovitel se zavazuje, ze dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni, bude vykonavat autorsky dozor
nad souladem zhotovované stavby specifikované v &l. Il. odst. 2 této smlouvy s ovéfenou
projektovou dokumentaci po dobu vystavby (dale jen ,plnéni“), a to zejména v rozsahu
nize specifikovanych ¢innosti:

Ucastni se prfedani a prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby specifikované v ¢l. Il. odst.
2 této smlouvy, pfiCemz kontroluje, zda skutecnosti znamé v dobé& predani stavenisté
odpovidaji pfedpokladim, podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace,
dohlizi na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve
stavebnim fizeni, ktera je podkladem pro jeho &innost, sleduje a kontroluje postup
vystavby ve vztahu k dokumentaci,

sleduje postup vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby
UCastni se bezodkladné na vyzvu objednatele i zhotovitele stavby kontrolnich dnd,
zasadnich zkousek a méreni a vydava stanoviska k jejich vysledkim,

podava nutna vysvétleni k dokumentaci stavby, ktera je podkladem pro vykon
autorského dozoru a spolupracuje pfi odstrafiovani dusledkl nedostatkl, zjisténych
v této dokumentaci,

podava vyjadreni k pozadavkim na vétsi mnozstvi vyrobkl( a vykonu oproti projektové
dokumentaci

navrhuje zmény a odchylky ke zlepSeni feSeni projektu, vznikajici ve fazi realizace
projektu,

posuzuje navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v priibéhu realizace dila,

na zadost objednatele provede posouzeni a odsouhlaseni pfipadnych navrhi
zhotovitele stavby na zmény schvalené projektové dokumentace a na odchylky od ni,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v prabéhu realizace dila,

UcCastni se vybranych kontrolnich dnd v minimalnim rozsahu stanovenym ve stavebnim
povoleni

spolupracuje s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicky dozor
stavebnika, koordinator bezpecnosti prace) pfi operativnim rfeSeni problému vzniklych na
stavbé,

sleduje dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urCeny stavebnim povolenim
a stanovisky dotéenych G¢astnikll vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena
jako zavazna,

sva zjisténi, pozadavky a navrhy zaznamenava do stavebniho deniku,

aktivné se zuc&astni prebirani stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované
v el Il. odst. 2. této smlouvy a pfi kontrole odstranéni zavad zjiSténych pfi prebirani
stavby objednatelem, pfi¢emz aktivni ucasti se rozumi kompletni samostatna prohlidka
zhotovované stavby, upozoriovani na vady a nedodélky stavby, vypracovani zapisu
o nalezenych vadach a nedodélcich a jeho pfedani objednateli,

aktivné se ucastni kolaudace a pfi kontrole odstranéni kolaudacnich zavad,
odsouhlaseni dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

po dokonceni stavby zhotovitel vyhotovi zpravu o souladu zhotovené stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Datum a ¢as vykonu autorského dozoru projektanta na stavbé zaznamenava zhotovitel
do stavebniho deniku.



4.

Soucasti vykonu autorského dozoru projektanta je provadéni drobnych Uuprav v
projektové dokumentaci, které musi byt schvaleny objednatelem.

Soucasti autorského dozoru neni zpracovani zmén v projektové dokumentaci, které
vyznamnym zpUsobem méni projektem navrhované feseni, pfipadné podléhaji schvaleni
stavebnim nebo jinym specialnim Ufadem a které mohou byt vyvolany riznymi vlivy,
napf. podrobnéjSim poznanim pfirodnich podminek, zménou predpokladaného postupu
a sledu praci na dile, a fada dal$ich vlivi a zmén, véetné zakonnych predpisu.

V pripadé potfeby zpracuje zhotovitel dodate¢né informace v ramci zadavaciho fizeni
vefejné zakazky na realizaci stavby 3 (slovy: tfi) u€elovych komunikaci (polnich cest), tj.
C29, C33 a C35 v k.u. Lomnice nad Popelkou, dle projektové dokumentace zpracované
zhotovitelem.

IV.

Doba pInéni

Zhotovitel bude provadét C&innosti podle &l. Ill. této smlouvy ode dne pfedani stavenisté
zhotoviteli stavby specifikované v €l. 1l. odst. 2 této smlouvy do vydani kolaudaéniho souhlasu
na stavbu, pfipadné az do doby odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani stavby nebo
pfi jeji kolaudaci.

V.

Predani a prevzeti plnéni

Mistem poskytovani pinéni bude pfedevSim misto stavby specifikované v ¢l. Il odst. 2 této
smlouvy a pfipadné sidlo objednatele Ci zhotovitele dle urCeni objednatele. Pisemnosti
souvisejici s plnénim vyhotovené zhotovitelem budou objednateli pfedavany dle dohody, jinak
v sidle objednatele.

VL.

Prava a povinnosti

1. Povinnosti objednatele:

Pfizvat zhotovitele ke v8em rozhodujicim jednanim souvisejicim s pfedmétem této
smlouvy, resp. pfedat neprodlené zapis nebo informace z jednani, kterych se zhotovitel
nezucastnil.

Zabezpecit provedeni praci a ¢innosti, které nemohou byt pfeneseny na zhotovitele pro
nezastupitelnost objednatele.

Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli soucinnost pro
poskytovani plnéni, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyzadani podklady
nezbytné pro poskytovani plnéni.

Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je plnéni poskytovano zhotovitelem Fadné
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a pfislusnymi pravnimi predpisy.

2. Povinnosti zhotovitele:

a)
b)

c)

d)

ZabezpecCovat Cinnosti, které jsou pfedmétem této smlouvy, s nalezitou starostlivosti,
odbornosti a v souladu se zajmy objednatele.

Dodrzovat vdeobecné zavazné pfedpisy, technické normy, dohody vyplyvajici z této
smlouvy, pokyny objednatele a vyjadreni organu statni spravy.

Upozornit pisemné a bez zbyteCného odkladu objednatele na zfejmou nevhodnost jeho
pokynu, které by mohly mit za nasledek vznik $kody. V pfipadé, Ze objednatel i pres
upozornéni zhotovitele na splnéni pokynu trva, neodpovida zhotovitel za Skodu takto
vzniklou. Pro pfipad, Ze zhotovitel nesplni shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit
objednateli Skodu, ktera mu timto jednanim vznikla.

Pravidelné informovat objednatele o vSech jednanich, ke kterym jim byl zmocnén dle
této smlouvy.



e) Zhotovitel je povinen v€as oznamit objednateli vS8echny okolnosti, které zjistil pfi
poskytovani plnéni a jez mohou mit vliv na zménu pokynu objednatele.

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Sluzby vyhradné svymi povéfenymi zaméstnanci
s dostateCnou kvalifikaci.

g) Zhotovitel prohlasuje, ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od objednatele
protokolarné prevzal pro uc€ely poskytnuti plnéni, a zavazuje se spolu se zakoncenim
plnéni dle této smlouvy predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu vesSkeré takové véci,
které pfi poskytovani PInéni nezpracoval.

VIL.

Cena predmétu dila

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu ve vysi 45 000 K¢ bez
DPH (slovy: ¢étyficetpéttisic korun ceskych.). VySe ceny byla stanovena dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 22.06.2017. Tato cena je nejvySe
pfipustna a neprekrocitelna. V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady poskytovatele
souvisejici s komplexnim zajisténim celého pfedmétu smlouvy

Zhotovitel je platcem DPH, ktera bude uc¢tovana podle predpisu platnych v dobé
uctovani.

Vysi celkové ceny dila je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH.

Cena véetné DPH
(KS)

Cena bez DPH (K¢) DPH (K¢)

A) Vykon autorského dozoru projektanta

Celkem 45 000 | 9450 | 54 450

Cena obsahuje veSkeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni kompletniho pfedmétu
dila (v€etné hovorného, cestovného atd.).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Faktura bude objednateli pfedloZzena ve tfech vyhotovenich. Faktura musi splfiovat
pfedepsané nalezitosti ucetniho dokladu ve smyslu § 11 zakona &. 563/1991 Sb., o
USetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti. Udaje na faktufe musi byt spravné, Uplné,
prikazné a srozumitelné. Tyto doklady musi byt pribé&zné chronologicky vedeny zplisobem
zarucujicim jejich trvanlivost. Nalezitosti faktury — dafiového dokladu stanovi § 28 odst. 2
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:
Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Konecény pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Pobocka Semily, Bitouchovska 1,
513 01 Semily

Splatnost faktury bude 30 dnl ode dne doruceni objednateli.

Pokud faktura neobsahuje v8echny zakonem a smlouvou stanovené naleZitosti, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit
novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni
s uhradou.

Zhotovitel bere na védomi, Zze objednatel je organizacni slozkou statu a jeho platebni
schopnost zavisi na prevodu prostfedkll ze statniho rozpoctu uréenych na financovani
pfedmétu dila dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena Uhrada faktury z
ddvodu nedostupnosti finanénich prostfedkt uréenych pro pozemkové uUpravy na Uctu
objednatele, se nepovazuje za prodleni zavinéné objednatelem a nelze z tohoto divodu
vuci nému uplatiovat jakékoliv sankce, uhrada faktury bude v tomto pfipadé provedena az
po obdrzeni potfebnych finanénich prostrfedkl ze statniho rozpoctu.




Viil.

Smluvni pokuty a sankce

Pro pfipad nedodrzeni Ihity splatnosti vystavené faktury se smluvni strany dohodly na
smluvni pokuté 0,1 % z dluzné €astky, kterou zaplati objednatel za kazdy den prodleni.

Pfi nedodrzeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 2 000 K¢ za kazdy pfipad nedodrzeni povinnosti zhotovitele. Toto
ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody v plném rozsahu,
které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

Smluvni pokuta je splatna do 14dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpdsobenou poru$enim svych
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich splnéni
néktera z prekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913 odst. 2
obCanského zakoniku.

IX.

Odstoupeni od smlouvy a ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z ddvodl na strané zhotovitele déle nez 1 mésic, nebo bude
pInéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvou, i kdyZz byl na
tuto skute€nost objednatelem pisemné upozornén.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvalena Castka ze statniho rozpocétu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k
uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Objednatel
prohlasuje, ze do 30 dnl po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonl oznami
druhé smluvni strané, zda byla schvalena Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku,
ktera je potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.
Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipadé, ze
objednatel obdrzi ze statniho rozpocétu snizené mnozstvi finanénich prostfedkl oproti
mnozstvi poZadovanému v obdobi pfed zapoletim poskytovani plnéni, a dale v pfipadé,
pokud nedojde k realizaci stavby do 30.11.2021.

Ve vztahu k plnéni je objednatel opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypoveédi
doru¢enou zhotoviteli. Vypovédni doba ¢ini tfi (3) mésice a po¢ne bézet prvniho dne mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

Smlouva muize byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

X.

Ostatni ujednani

Smluvni strany souhlasi, Ze jejich veSkera komunikace mize byt vedena prostfednictvim
e-mailu s tim, Ze nesrozumitelnost i nedplnost zpravy musi adresat oznamit odesilateli bez
zbyte¢ného odkladu poté, co zpravu dostal. V pfipadé, Ze se tak nestane, nemuze vidi
odesilateli namitat, Ze nebyl seznamen se skuteénym obsahem zpravy.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaji platna a ucinna. Smiuvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neu€inné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ekonomickému Ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné
zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Smluvni strany jsou si pIné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uverejnit dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto



10.

11

12.

smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu v€etné vSech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu zasSle spravci registru
smluv k uverejnéni prostrednictvim registru smluv Objednatel.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ud¢innosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zadkona &. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V pribéhu zhotovovani dila, neni zhotovitel opravnén poskytovat vysledky cinnosti jinym
osobam. Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni smlouvy (zhotovovani pfedmétu dila apod.)
i po ukon&eni smlouvy (i po jeho predani objednateli), zachovavat mi€enlivost o vSech
skuteCnostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s pInénim smlouvy (se
zhotovenim dila). Povinnost micenlivosti se vztahuje i zaméstnance zhotovitele a na
v8echny dal§i osoby, které zhotovitel k plnéni pfedmétu smlouvy zmocnil.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam c¢aste¢né nebo upliné
znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez
zbyte€ného odkladu informovat a spolec¢né& podniknout kroky k jejich pifekonani. Nesplnéni
této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se porudeni smlouvy
v tomto bodé nedopustila.

Pokud vtéto smlouvé neni stanoveno jinak, Fidi se smluvni strany pfisluSnymi
ustanovenimi obcanského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit jen pisemnymi ocCislovanymi dodatky, podepsanymi zastupci obou
smluvnich stran.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, ze byla
uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile, uréité, vazné
a srozumitelné&, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto
prava povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stan.

.Smlouva je vyhotovena ve Cd{tyfech stejnopisech, ztoho ve dvou vyhotovenich pro

objednavatele a ve dvou vyhotoveni pro zhotovitele, z nichz kazdy ma povahu originalu.

Ukon&enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu
vlastnického prava, narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, naroku
z odpovédnosti za Skodu a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti,
ani dal8i ustanoveni a naroky, zjejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.

Priloha ¢.1 — PIna moc ze dne 18.07.2017

Na dikaz shora uvedeného pfipojuji smluvni strany své podpisy.

V Liberci dne 18.07.2017 V Brné dne 12.07.2017
Ing. Bohuslav Kabatek Ing. Martin Rambousek
Feditel KPU pro Liberecky kraj jednatel spoleénosti
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