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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA 
o obstarání záležitostí příkazce 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

Příkazce: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský  kraj a hl.město Praha, Pobočka Nymburk
 
sídlo:                                      Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
jednající:                                Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk
tel.:                                         
e-mail:                                    
kontaktní osoba příkazce:      	 
tel./fax:                                   
e-mail:                                    
bankovní spojení:                   
číslo účtu:                               
IČO:                                         01312774
DIČ:		                         CZ01312774
 (dále jen „příkazce“)
a
Příkazník:                                         VA stavební s.r.o. 
sídlo:					Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Zastoupený:          			Ing. Václavem Holým, jednatelem
IČO: 					291 55 703
DIČ: 					CZ 291 55 703
Zápis v živnostenském rejstříku:	
Bankovní spojení: 			
Číslo účtu: 				
Telefon/fax:				
e-mail:					
ID DS:     				


(dále jen „příkazník“)










Čl. I
Účel a předmět smlouvy

1.1 [bookmark: _Ref376451281]Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu: 

     Název stavby: 
Polní cesty HPC4 a HPC6 Škvorec v k.ú. Škvorec a polní cesty VPCS3 Sibřina včetně výsadby doprovodné zeleně v k.ú. Sibřina
 
Zhotovitel stavby: STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
Místo stavby:  k.ú. Škvorec, k.ú. Sibřina
Popis stavby:   
Polní cesta VPCS3 Sibřina včetně výsadby doprovodné zeleně
SO 101 řeší výstavbu polní cesty VPCS3 vedoucí od jižního okraje intravilánu obce Sibřina jižním směrem po hranici k.ú. Sibřina ke Křenicím. Počátek řešené cesty je v km 0,000 na konci ulice U Hrušky v obci Sibřina a konec je na okraji zástavby obce Křenice v km 0,98762. Cesta je situována na pozemku p.č. 676 a 677 k.ú. Sibřina. 
Vedlejší polní cesta VPCS3 je navržena jako jednopruhová, kategorie
P 6,0/30 v úseku ZÚ – km 0,420 a P 4,0/30 v úseku 0,420 - KÚ. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0%. Kryt je v celé délce cesty navržen z asfaltobetonu.
Odvodnění cesty je řešeno příčným sklonem vozovky volně do okolního terénu. Vsakování vody je podpořeno podélným trativodem – rýha vyplněná štěrkem, která zároveň slouží k odvodnění pláně. 
V trase cesty je navržena jedna výhybna a to v km 0,787 – km 0,807. V úseku ZÚ – km 0,420 umožňuje vyhnutí vozidel šířka vozovky. K vyhýbání vozidel je možné využít i sjezdů na přilehlé pozemky.
Stavba kříží v km 0,31892 podzemní vedení VTL plynovodu DN 500
V trase cesty je navrženo celkem 14 sjezdů na přilehlé pozemky. Sjezdy budou ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka. Mimo těleso cesty je navržena výsadba doprovodných dřevin, které budou umístěny na cestním pozemku. Výsadba je navržena jako jednostranná po pravé straně cesty ve směru staničení ve sponu 10 m.
Podrobnou definici díla a technické podmínky  stanovuje projektová dokumentace vypracovaná firmou: NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 100 00 Praha 1, IČ: 64939511, Zakázkové číslo: 443/15
Odpovědná osoba Ing. Pavel Rittenauer - Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby uvedený v sez. aut. osob ČKAIT pod č. 0000086
	Současně s realizací polní cesty VPCS 3 Sibřina bude probíhat pokládka kanalizačního vedení. Práce je nutné v průběhu realizace koordinovat.





HPC6 Škvorec
SO 101 řeší výstavbu polní cesty HPC6 vedoucí od východního okraje intravilánu obce Škvorec severovýchodním směrem k polní cestě HPC4. Počátek řešené cesty je v km 0,000 na okraji intravilánu obce Škvorec a konec je na křižovatce s polní cestou HPC4 v km 0,75286. Cesta je situována na pozemku p.č. 1790 k.ú. Škvorec. 
Hlavní polní cesta HPC 4 je navržena jako jednopruhová hlavní polní cesta kategorie
P 4,0/30. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. Kryt je v celé délce cesty navržen z penetračního makadamu.
Odvodnění cesty je řešeno příčným sklonem vozovky volně do okolního terénu. Odvodnění pláně je zajištěno podélnou drenáží, která je vyvedena volně do okolního terénu popř. do zasakovací rýhy/jámy.
Vzhledem k nedostatečné šířce cestního pozemku nejsou navrženy žádné výhybny. Pro vyhýbání je možno využít sjezd na pozemek p.č. 1790 k.ú. Škvorec.
Cesta kříží nadzemní vedení VN do 35 kV.
V trase cesty se předpokládá odstranění stávajícího porostu. Předpokládaný rozsah kácení počítá s odstraněním 25 stromů a 1300 m2 křovin a drobných náletových porostů. 
HPC4 Škvorec
SO 101 řeší výstavbu části polní cesty HPC4 vedoucí od silnice III/10170 severním směrem. Počátek SO 101 je v km 0,000 v místě napojení na silnici III/10170 a konec je na křižovatce s polní cestou HPC6 v km 0,804. Za křižovatkou navazuje druhá část cesty HPC4, která je řešena jako SO 102. Cesta je situována na pozemku p.č. 1814 k.ú. Škvorec.
Hlavní polní cesta HPC 4 je navržena jako jednopruhová hlavní polní cesta kategorie
P 4,0/30. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. Kryt je navržen z penetračního makadamu, resp. z asfaltového betonu od ZÚ do km 0,03000.
Odvodnění cesty je řešeno příčným sklonem vozovky volně do okolního terénu. Pro odvodnění pláně je od staničení 0,040 km do konce cesty navržena podélná drenáž, která je vyústěna volně do okolního terénu popř. do zasakovací rýhy/jámy. V ZÚ – km 0,040 je vozovka odvodněna do rigolu se zasakovací rýhou ve dně.  
Cesta kříží v počátku podzemní sdělovací vedení.
V trase cesty se předpokládá odstranění stávajícího porostu. Předpokládaný rozsah kácení počítá s odstraněním 25 stromů a 1 100 m2 křovin a drobných náletových porostů. 
SO 102 řeší výstavbu části polní cesty HPC4 vedoucí od křižovatky s hlavní polní cestou HPC6 severním směrem k hranici s k.ú. Úvaly u Prahy. Počátek SO 102 je v km 0,000 u křižovatky cestou HPC6, kde navazuje první část cesty HPC4, která je řešena jako  SO 101, a konec je v km 1,031 na hranici k.ú. Škvorec a k.ú. Úvaly u Prahy. Cesta je situována na pozemku p.č. 1762 k.ú. Škvorec. 
Polní cesta HPC4 je navržena jako jednopruhová hlavní polní cesta kategorie
P 4,0/30. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. Kryt je v celé délce cesty navržen z penetračního makadamu.
Odvodnění cesty je řešeno v celé projektované délce příčným sklonem vozovky volně do okolního terénu. V celé délce cesty je navržena podélná drenáž, která je vyústěna volně do okolního terénu popř. do zasakovací rýhy/jámy.
Cesta kříží stávající nadzemní vedení ZVN 400 kV, nadzemní vedení VN do 35 kV a podzemní vedení VTL plynovodu.
V trase cesty se předpokládá odstranění stávajícího porostu. Předpokládaný rozsah kácení počítá s odstraněním 20 stromů a 1 550 m2 křovin a drobných náletových porostů.  
Podrobnou definici díla a technické podmínky  stanovuje projektová dokumentace vypracovaná firmou: NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 100 00 Praha 1, IČ: 64939511, Zakázkové číslo: 358/14
Odpovědná osoba Ing. Pavel Rittenauer - Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby uvedený v sez. aut. osob ČKAIT pod č. 0000086
            (dále jen „stavba“)

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
1.3 [bookmark: _Ref376502893]Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu 
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy. 


[bookmark: _Ref376453636]
Čl. II [bookmark: _Ref376517531][bookmark: _Ref376500168]
Rozsah a obsah předmětu plnění

2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 
f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady 
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
m) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení;
o) kontrolovat vyklizení staveniště;
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
q) kontroluje zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020;
r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost 
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 
t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je od srpna do listopadu 2017. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X., popřípadě čl. X. této smlouvy.


Čl. III .
Způsob plnění

3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku. 
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonůmči dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný  za škodu odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou. 
3.4  Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. 
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činnosti. 

Čl. IV .
Doba trvání smlouvy  

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků, pokud byly  při předání nebo kolaudaci stavby zjištěny. 

Čl. V .
Součinnost příkazce a kontaktní osoby

5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce: 
· [bookmark: _Ref376501855]stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
· projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
5.2 [bookmark: _Ref376503882]Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob. 
5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 

Jméno:	
Telefon:	
E-mail:	


Kontaktními osobami příkazníka jsou: 
Jméno:	Ing. Václav Holý
Telefon:	
E-mail:	


Čl. VI .
Odměna příkazníka a platební podmínky

6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 47 000,- Kč Kč bez DPH (slovy: čtyřicetsedmtisíc korun českých). Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.7.2017. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 
Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.
Rozčlenění nabídkové ceny dle jednotlivých SO
	Název
	cena bez DPH (Kč) 
	DPH (Kč)

	Včetně DPH (Kč)

	Polní cesty HPC4 a HPC6 Škvorec
	23 500,-
	4 935,-
	28 435,-

	Polní cesta VPC3 Sibřina
	23 500,-
	4 935,-
	28 435,-

	Celkem za zakázku
	47 000,-
	9 870,-
	56 870,-



6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst.6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy. 
6.7 Příkazník bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Příkazník souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Příkazník se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
b. Příkazník se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se
                 realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
                 pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od
                 proplacení dotace.

Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. 
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

Čl. VIII [bookmark: _Ref376500584]
Změna závazku

8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky. 
8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.  
8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.                            

Čl. IX 
Odstoupení od smlouvy

9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnými předpisy. Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení  stavby do 31.12.2019
9.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.


Čl. X [bookmark: _Ref376452732]
Ujednání všeobecná a závěrečná

10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 
10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
10.3 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá
 i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
10.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10.5 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
10.6 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá  účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
10.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10.8 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
10.9 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
10.10 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

   

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 



	V Nymburce dne  18.7.2017
	[bookmark: _GoBack]V Praze dne 26.7.2017

	
	

	
	

	______________________________
	______________________________

	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
vedoucí Pobočky Nymburk 
	Ing. Václav Holý, jednatel
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