

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	57	1 000	57 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	350	350	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	764	800	611 200	30.9.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	236	1 750	413 000	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	950	0	0
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	764	200	152 800	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	764	300	229 200	30.9.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 463 550	30.9.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	764	480	366 720	31.1.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	764	50	38 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	125	500	62 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	764	550	420 200	31.3.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					917 620	
3.3	Mapové dílo	ha	764	280	213 920	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					213 920	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	800	64 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					64 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 463 550
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	917 620
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	213 920
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	64 000
Celková cena bez DPH v Kč	2 659 090 Kč
DPH 21% v Kč	558 409 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 217 499 Kč

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

jednatel