Cislo smlouvy objednatele: 987-2017-521101

PRIKAZNI SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce
uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik*)
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy tGfad,
Krajsky pozemkovy urad pro Olomoucky kraj

Sidlo: Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupeny: JUDr. Romanen Brn¢alem, LL.M.
Feditelem KPU pro Olomoucky kraj

Ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: JUDr. Roman Brn&al, LL.M.

V technickych zalezZitostech opravnén jednat:

Adresa: Lipovska 125, 790 01 Jesenik
Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni:

Cislo uétu: L

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pFikazce")

a
Prikaznik:

KARYO, spol. s r.o.

Sidlo: Hlavni 83, 790 65 Zulova
Zastoupeny: Jindfichem Zapletalem, jednatelem
ICO: 25351176

DIC: CZz25351176

Zapis v zivnostenském rejstfiku:

Méstsky urfad Jesenik, odbor obecni zivhostensky

ufad
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Telefon/fax:
e-mail:
ID DS: aajsmw

Spole€nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé oddil C,

vlozka 9494

(dale jen ,pfikaznik®)


mailto:jesenik.pk@spucr.cz
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CL 1
Uéel a predmét smlouvy

1.1 Pfikaznik se zavazuje, ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho Ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a
dal$i investorsko—inZenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy
(dale jen ,investorsko-inzenyrské Cinnosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: Realizace polni cesty C 8 v k.u. Mikulovice u Jesenika
Misto stavby: k.u. Mikulovice u Jesenika, okres Jesenik

Popis stavby:

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

SO 01 - Polni cesta C8

(dale jen ,stavba*)

1.2 Pfikazce se zavazuje, Zze za provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vySi ujednané v této smlouve, pficemz naklady ucelné
vynalozené pfi plnéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

1.3 Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych &innosti ve
vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v¢as, a to
v souladu s pozadavky pfikazce a veskerymi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

CL 1
Rozsah a obsah predmétu plnéni

2.1 Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inZzenyrské
¢innosti, pfi¢emz zejména je povinen:

a) protokolarné odevzdat staveni$té zhotoviteli a zabezpelit zapis do stavebniho
deniku;

b) dcastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, dodrzovat
podminky dle sdéleni k ohlaSeni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatfeni
statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda souhlas
s pokraCovanim stavebnich praci;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materialu,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

e) sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy
v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci
pravidelné informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;

g) kontrolovat postup praci podle Casového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;
organizovat fadny prubéh kontrolnich dnu stavby

h)  dcastnit se jednani se stavebnim Ufadem a ostatnimi dotéenymi organy, ucastnit se
na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy
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jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni  harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

pfipravovat a vyzadovat si vprGbéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacni fizeni, pfedani a prevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstrarieni pfipadnych zavad a nedodélkll stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;

ucastnit se pfedani a pfevzeti dokonéené stavby véetné kolaudacniho fizeni;
kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a predlozit je spolu s vlastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a Uplnost podkladl k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit
souhlas s provedenim uhrady;

pofizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;

vypracovat zavére¢nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektové
dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfisluSnym predpisim
vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

provest jakékoli dalsi ¢innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle €. I. odst. 1.3.

Pfedpokladana doba realizace stavby je 07.08.2017 — 30.11.2017. Zména
terminu, ktera muze nastat z objektivnich divod( (napf. neziskani dotace z EU)
bude feSena v souladu s Cl. VIII. a Cl. X. této smlouvy.

Cl. 1L
Zpusob pInéni

PFi provadéni investorsko-inzenyrskych ¢innosti se pfikaznik zavazuje dodrZovat
vSeobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale
zavazuje Fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni
uzavieni smlouvy, pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organli a
organizaci jednajicich v souladu se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o
obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat stanovisko pfikazce.
Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen zcasti, provedeni investorsko-inZenyrskych
Cinnosti tfeti osobé, odpovida vzdy jako by pinil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto
svéfeni investorsko-inzenyrskych c¢innosti tfeti osob& provedeno s pisemnym
svolenim pfikazce &i nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na
vylou€eni aplikace § 2434 obanského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik maze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé
nezbytné v zajmu pfikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly
platnym zakonim ¢&i dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak
odpovida za Skodu.

Investorsko-inzenyrské Cinnosti je pfikaznik povinen zabezpeCovat s nalezitou
odbornou péci a v souladu se zajmy prikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi
byt znamy.

Pokud v prub&hu poskytovani investorsko-inzenyrskych ¢&innosti nastanou
skuteCnosti, které budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce
upravit cenu a termin plnéni dodatkem k této smlouvé ve vazb& na zménu
pfedmétu plnéni.
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Pfedmét plnéni sjednany vtéto smlouvé je splnény fadnym vykonanim
investorsko-inzenyrskych Cinnosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani
investorsko-inzenyrskych ¢innosti.

CL1V.
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, Ze investorsko-inZzenyrské &innosti pro pfikazce vykona do
vydani kolauda¢niho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a
nedodélku zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

DodrZeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti
ze strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim
soucinnosti neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim pinéni.

CLV.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét investorsko-inZzenyrské c&innosti pfedevsim dle
nasledujicich podkladu prikazce:

stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby
projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);

Pfikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi
na vyzvani souc€innost nezbytnou pro zajiSténi podkladud, doplnujicich ddajd,
upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této
smlouvy. Tuto soucinnost poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od
jeho pozadani. Zvlastni |hitu, jez nebude krat§i nez 10 pracovnich dni, ujednaji
smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze
pfikazce zabezpecit vlastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve
lhaté tam uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti
této soucinnosti v pfiméfené dodatecné Ihaté, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5
pracovnich dni. V pfipadé marného uplynuti této Ihity je pfikaznik opravnén od
této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti a
pro vypocCet ceny udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a
poskytuji si je zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je sou€asné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno:
Telefon:
E-mail:
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CL VI
Odmeéna priikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti Cini
65.000 K¢ bez DPH (slovy:8edesatpéttisickorun Eeskych.).

VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze
dne 31.7.2107 Tato odména je nejvyse pfipustna a nepiekrocitelna.

Prikaznik je platcem DPH, ktera bude uctovana podle pfedpisl platnych v dobé uctovani.

VysSi odmény je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH. Zména vySe odmény muze
byt provedena pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran, formou pisemného
oCislovaného dodatku k této smlouvé.
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Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti
bude faktura vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost
faktury

je dohodnuta na 30 kalendafnich dni od jejiho doruceni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00
Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Pobocka Jesenik, Lipovska 125,
790 01 Jesenik

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok
z prodleni ve vysi 0,01 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizaéni sloZzkou statu a jeho
stav UCtu zavisi na prevodu finan¢nich prostifedkl ze statniho rozpoc&tu. Pfikaznik
souhlasi s tim, ze v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedk( na uctu pfikazce,
dojde s ohledem na povahu zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na
dobu 60 dnu. Prikazce se zavazuje, Ze v pfipadé, ze tato skute€nost nastane,
oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni pred
puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dni od okamziku,
kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve Ih(té kratsi nez 5
pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se
nedohodnou jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady,
které do té doby mél, jakoz i ¢ast odmeény dle odst. 6.1 tohoto Elanku pfiméFenou
vynaloZené namaze prikaznika pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VII
Prava z vadného plnéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za Ffadné provedeni investorsko-inZzenyrskych c¢innosti
v rozsahu dle této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zpusobené pouzitim podkladu C&i
informaci prevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud
pfikaznik ani pfi vynaloZeni veskeré péfe nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf.
na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouZziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady &i nedostatky
predanych podklad( a doklad(i nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.
Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky Ci vady poskytnuté Ccinnosti
nejpozdéji do doby skon&eni zaruéni Ihuty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna
pisemné do rukou pfikaznika, a to vzdy bez zbyteného odkladu poté, co vadu
zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné
reklamovaného nedostatku &i vady pInéni.
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Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, ze pfikaznik poruSi nékterou
povinnost, uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vySi 2.500 K¢ za kazdy pfipad poruSeni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany
v tomto sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu mize vzniknout i opakované, jeji celkova vyse
neni omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ani co do
vySe, v niz pfipadné nahrada skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skonéeni u€innosti této smlouvy (taktéz
i po té, co dojde k odstoupeni, €i vypoveédi).

Cl. VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po
uzavieni smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy,
nebo uplatni na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatkl k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihité 5
dnd

od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana
strana, ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu c¢innosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a
zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé)
s dohodnutim ceny a vlivu na termin doby plnéni dle této smlouvy. Zadani
dodate¢né prace musi byt feSeno v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

CL IX
Odstoupeni od smiouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipad&, Ze pfikaznik
bude pInéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvo,
i kdyz byl na tuto skute¢nost pfikazcem pisemné upozornén.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvélena Castka ze statniho rozpoltu nasledujiciho roku, ktera je
potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.
Pfikaznik prohlasuje, ze do 30 dnu po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve
Sbirce zakonu oznami druhé smluvni strané, zda byla schvalena Castka ze
statniho rozpoc&tu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k udhradé za PlInéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k pInéni
v pfipadé, Ze pfikazce obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi finanénich
prostfedkl oproti mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocéetim poskytovani
plnéni.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou
vypovédi doru€enou pfikaznikovi. Vypovédni doba Cini tfi (3) mésice a pocne
bézet prvniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd
dorucena piikaznikovi.
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CLX
Ujednani vSeobecna a zavérec¢na

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha &. 1) ke
véem pravnim ukonum, které bude pfikaznik jménem a na ucCet prikazce
vykonavat na zakladé této smlouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach uc&innosti nékterych smluv,
uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto
smlouvu v€etné vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni,
nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale
dohodly, ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uverejnéni prostrednictvim
registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smiluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Pfikaznik je povinen zachovavat micenlivost o vSech skuteCnostech, o nichz se
dozvédél v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych c&innosti.
Ukonc€eni uc€innosti této smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto
ustanoveni a jeho ucinnost pretrva i po ukonéeni ucinnosti této smlouvy, a to
nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a acinna. Smluvni strany
se vtomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné
novym ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plvodné
zamyslenému ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té
doby plati odpovidajici uprava obecn& zavaznych pravnich predpisi Ceské
republiky

Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi ocCislovanymi dodatky na zakladé
vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Smlouva maze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po
jejim podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a
svobodné vile, Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji
svymi vlastnorucnimi podpisy.

V Olomouci dne 07.08.2017

Pfikazce _ prikaznik
JUDr. Roman Brnéal, LL.M. Jindrich Zapletal
jednatel

feditel krajského pozemkového ufadu



