Cislo smlouvy objednatele: 1075-2017-521101
Cislo smlouvy zhotovitele: 04017

PRIKAZNI SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce

uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

(dale jen ,ob&ansky zakonik")
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy UGfad,
Krajsky pozemkovy urad pro Olomoucky kraj

Sidlo: Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupeny: JUDr. Romanen Brn¢alem, LL.M.
feditelem KPU pro Olomoucky kraj

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: JUDr. Roman Brn¢al, LL.M.

V technickych zalezZitostech opravnén jednat:

Adresa: Wurmova 2, 750 02 Prerov
Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni:

Cislo uétu: L

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pfikazce")

Prikaznik:
GIBL Stavby s.r.o.

Sidlo: Veseli¢ko 210, 751 25 Veselicko
Zastoupeny: Ing. Zderikem Giblem

ICO: 05674042
DIC: neni platce
Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:
Telefon/fax:
e-mail:

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném: KS v Ostravé, oddil C, viozka 68844

(dale jen ,pfikaznik®)


mailto:prerov.pk@spucr.cz
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CL 1
Ucel a predmét smlouvy

11 Pfikaznik se zavazuje, ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a
dal$i investorsko—inZenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy
(dale jen ,investorsko-inZzenyrské €innosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: Realizace interakéniho prvku IP 29 ,Pod Rarndvkou® v k.u. Rakov u Hranic
Misto stavby: k.u. Rakov u Hranic, okres Pferov

Popis stavby:

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

SO 04 - Vodohospodarské opatfeni IP 29 “Pod Randvkou®

(dale jen ,stavba®)

1.2 Prikazce se zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vySi ujednané v této smlouve, pficemz naklady ucelné
vynaloZené pfi pInéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

1.3 Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych &innosti ve
vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v¢as, a to
v souladu s poZadavky pfikazce a veSkerymi pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

CL 11
Rozsah a obsah predmétu pIlnéni

2.1 Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inZzenyrské
¢innosti, pfi¢emz zejména je povinen:

a) protokolarné odevzdat staveni§té zhotoviteli a zabezpelit zapis do stavebniho
deniku;

b) dcastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, dodrzovat
podminky dle sdéleni k ohlaseni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatfeni
statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda souhlas
s pokraGovanim stavebnich praci;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materialu,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

e) sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy
v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci
pravidelné informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;

g) kontrolovat postup praci podle Casového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;
organizovat radny prubéh kontrolnich dnu stavby

h)  dcastnit se jednani se stavebnim ufadem a ostatnimi dotéenymi organy, ucastnit se
na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy
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jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrZzeni  harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

pfipravovat a vyzadovat si vpribéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacni fizeni, pfedani a prevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstrarieni pfipadnych zavad a nedodélkll stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;

ucastnit se predani a prevzeti dokoncené stavby v€etné kolaudacniho fizeni;
kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a pFedloZit je spolu s vlastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a Uuplnost podkladl k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit
souhlas s provedenim uhrady;

porizovat fotodokumentaci v prabéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;

vypracovat zavére¢nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektovée
dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfislusnym predpisiim
vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

provést jakékoli dalsi €innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle ¢l. I. odst. 1.3.

Pfedpokladana doba realizace stavby je 25.08.2017 — 30.11.2017. Zména
terminu, ktera muze nastat z objektivnich duvodl (napf. neziskani dotace z EU)
bude feSena v souladu s Cl. VIII. a Cl. X. této smlouvy.

CL. 111
Zpusob pInéni

PFi provadéni investorsko-inzenyrskych &innosti se pfikaznik zavazuje dodrzovat
vSeobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale
zavazuje Fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni
uzavieni smlouvy, pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organt a
organizaci jednajicich v souladu se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o
obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat stanovisko pfikazce.
Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni investorsko-inZenyrskych
¢innosti tfeti osobé, odpovida vzdy jako by plnil sdm, a to i v pfipadech, bylo-li toto
svéfeni investorsko-inzenyrskych c&innosti tfeti osobé& provedeno s pisemnym
svolenim pfikazce & nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na
vylou€eni aplikace § 2434 ob&anského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik mize odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé
nezbytné v zajmu pfikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly
platnym zakonim ¢&i dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak
odpovida za Skodu.

Investorsko-inZzenyrské Cinnosti je pfikaznik povinen zabezpelovat s naleZitou
odbornou péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi
byt znamy.

Pokud v prub&hu poskytovani investorsko-inzenyrskych ¢&innosti nastanou
skute€nosti, které budou mit vliv na cenu a termin pInéni, zavazuje se pfikazce
upravit cenu a termin plnéni dodatkem ktéto smlouvé ve vazbé& na zménu
predmétu plnéni.
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Pfedmét plnéni sjednany vtéto smlouvé je splnény fadnym vykonanim
investorsko-inzenyrskych €innosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani
investorsko-inzenyrskych Cinnosti.

CL1V.
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, ze investorsko-inzenyrské Cinnosti pro pfikazce vykona do
vydani kolauda¢niho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a
nedodélku zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti
ze strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim
soucinnosti neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim plnéni.

CLV.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét investorsko-inZzenyrské c&innosti pfedevsim dle
nasledujicich podkladu pfikazce:

stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby
projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi
na vyzvani souc€innost nezbytnou pro zajisténi podkladud, doplnujicich ddajd,
upfesnéni, vyjadreni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni této
smlouvy. Tuto soucinnost poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od
jeho pozadani. Zvlastni Ihatu, jez nebude kratSi nez 10 pracovnich dni, ujednaji
smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze
pfikazce zabezpecit vlastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soudinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve
lhaté tam uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti
této soucinnosti v pfiméfené dodatecné Ihité, jez vS8ak nesmi byt kratSi nez
5 pracovnich dni. V pfipadé marného uplynuti této Ihity je pfikaznik opravnén od
této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti a
pro vypocCet ceny udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pFedavaji pisemnou formou a
poskytuji si je zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je sou€asné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v béZzném rozsahu, je:
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Cl. VI
Odména prikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych Cinnosti €ini 50 000 K& vcetné
DPH (slovy: padesat tisic korun ¢eskych).

VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky
zhotovitele ze dne 17.8.2017. Tato odména je nejvySe pfipustna a
neprekrocitelna. Pfikaznik neni platcem DPH.

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti
bude faktura vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost
faktury je dohodnuta na 30 kalendarnich dni od jejiho doruceni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy UFad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00
Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Poboéka Prerov, Wurmova 2,
750 02 Prerov

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany drok
z prodleni ve vysi 0,01 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, ze pfikazce je organizaéni slozkou statu a jeho
stav U¢tu zavisi na prevodu finanénich prostfedkll ze statniho rozpodétu. Pfikaznik
souhlasi s tim, Ze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedk( na Uctu pfikazce,
dojde s ohledem na povahu zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na
dobu 60 dnu. Pfikazce se zavazuje, ze v pfipadé, ze tato skute¢nost nastane,
oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed
pavodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dnl od okamziku,
kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skuteCnosti, nastane-li ve Ihité kratSi nez
5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se
nedohodnou jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady,
které do té doby mél, jakoz i Cast odmény dle odst. 6.1. tohoto ¢lanku pfiméfenou
vynaloZené namaze piikaznika pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VIl
Prava z vadného pInéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za Ffadné provedeni investorsko-inZenyrskych c¢innosti
v rozsahu dle této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zpusobené pouzitim podkladua Cdi
informaci pfrevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud
pfikaznik ani pfi vynaloZeni veskeré péfe nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf.
na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady &i nedostatky
predanych podkladl a doklad( nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.
Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky ¢&i vady poskytnuté c&innosti
nejpozdéji do doby skon&eni zaru¢ni Ihity stavby. Reklamace musi byt uplatnéna
pisemné do rukou pfikaznika, a to vzdy bez zbyteného odkladu poté, co vadu
zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné
reklamovaného nedostatku Ci vady pInéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, ze pfikaznik porusi nékterou
povinnost, uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 2.500 K¢ za kazdy pfipad poruSeni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany
v tomto sméru druhé strané dorucena.
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Povinnost uhradit smluvni pokutu mize vzniknout i opakované, jeji celkova vySe
neni omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ani co do
vySe, v niz pfipadné nahrada skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skonceni u€innosti této smlouvy (taktéz
i po té, co dojde k odstoupeni, €i vypovédi).

CL. VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po
uzavreni smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavfeni této smlouvy,
nebo uplatni na pfikaznika nové poZadavky.

K navrhim dodatku k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihité 5
dnu

od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana
strana, ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu c¢innosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a
zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé)
s dohodnutim ceny a vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani
dodate¢né prace musi byt feSeno v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €.
134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek.

ClL IX
Odstoupeni od smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze pfikaznik
bude pInéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvo,
i kdyZ byl na tuto skuteCnost pfikazcem pisemné upozornén.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvéalena Castka ze statniho rozpoltu nasledujiciho roku, ktera je
potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.
Pfikaznik prohlasuje, ze do 30 dnu po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve
Sbirce zakonU oznami druhé smluvni strané, zda byla schvalena Castka ze
statniho rozpoc&tu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k udhradé za PlInéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k pInéni
v pfipadé, Ze pfikazce obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi finanénich
prostiedkl oproti mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocCetim poskytovani
pinéni.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou
vypoveédi doruenou pfikaznikovi. Vypovédni doba cini tfi (3) mésice a pocéne
béZzet prvniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd
dorucena prikaznikovi.

CL X
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha €. 1) ke
vSem pravnim ukonum, které bude pfikaznik jménem a na ucet prikazce
vykonavat na zakladé této smlouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle

v

zakona €. 340/2015 Sb., o zvlasdtnich podminkach uc€innosti nékterych smiuv,
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uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto
smlouvu véetné vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni,
nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostrednictvim
registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uéinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

Pfikaznik je povinen zachovavat mi¢enlivost o vSech skuteCnostech, o nichz se
dozvédél v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych cCinnosti.
Ukon&eni ucinnosti této smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto
ustanoveni a jeho uc€innost pretrva i po ukon&eni ucinnosti této smlouvy, a to
nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany
se vtomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné
novym ustanovenim platnym/4¢innym, které nejlépe odpovida plvodné
zamysSlenému ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té
doby plati odpovidajici uprava obecn& zavaznych pravnich predpisd Ceské
republiky

Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi ocislovanymi dodatky na zakladé
vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Smlouva muze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po
jejim podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a
svobodné vile, Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji
svymi vlastnorucnimi podpisy.

Priloha ¢.1 — PIna moc

V Olomouci dne 25.08.2017

pfikazce » ]
JUDr. Roman Brnéal, LL.M. pfikaznik
feditel krajského pozemkového ufadu Ing. Zdenék Gibl



