

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Seč u Lipové

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	05/2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	83	1 000	83 000	05/2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	9	2 500	22 500	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	97	2 500	242 500	07/2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	2 500	5 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	83	600	49 800	09/2018
	Studie odtokových poměrů	ha	120	500	60 000	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	83	600	49 800	10/2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					535 100	10/2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	83	1 000	83 000	10/2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	5 000	100 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	83	1 200	99 600	06/2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					342 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	83	600	49 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					49 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	20	2 200	44 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					44 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	535 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	342 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	49 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	44 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	971 500 Kč
DPH 21% v Kč	204 015 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 175 515 Kč

V Olomouci dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brněal, LL.M.

Ing. Jiří Papoušek, jednatel

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj