

SMLOUVA O DÍLO **(dále jen „smlouva“)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Louny**

zastoupený: Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny
Tel.: +420 727 927 478
E-mail: louny.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Ing. Josef Bureš

Sídlo: Pecínovská 79, 271 01 Nové Strašecí
Zastoupený: Ing. Josef Bureš
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 48685267
DIČ: CZ6804161925

Osoba je zapsaná u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rakovník,
č.j. ŽÚ3547/20009/2.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování kompletní projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti na realizaci společných zařízení v k. ú. Holedeč, Stránky a Veletice“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ČI.I

Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. obstarání stavebního povolení a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: „ Realizace společných zařízení v k. ú. Holedeč, Stránky a Veletice“

Místo stavby: KN 2003, 2147, 2167, 2269, 2332 v k. ú. Holedeč, KN 814, 866, 868, 869 a 872 v k. ú. Stránky a KN 1601 v k. ú. Veletice.

Popis stavby: Společná zařízení jsou součástí PSZ v rámci KoPÚ Holedeč, Stránky a Veletice (dokončené v r. 2015). Stávající polní cesty jsou částečně zpevněné a částečně prašné a vyžadují rekonstrukci. Polní cesty HPC1, VPC9 v k. ú. Holedeč a HPC1, HPC2 a VPC2 v k. ú. Stránky jsou vzájemně propojeny a tvoří cestní síť spojující obce Holedeč a Stránky. Podél cest HPC1 v k. ú. Holedeč a HPC2 v k. ú. Stránky bude založen biokoridor (LBK4, LBK6), který naváže na funkční části místního ÚSES. Polní cesta VPC2 v k. ú. Holedeč vede z obce západním směrem k bývalému mlýnu, kde se napojuje cesta DPC5 a DPC6, která pokračuje do sousedního k. ú. Měcholupy u Žatce. Pro odvod vody z polní cesty bude vybudován odvodňovací průleh NOP 1, kterým bude voda odváděna do toku Blšanka. Cesta VPC2 v k. ú. Veletice vychází z intravilánu obce a vede severním směrem a je napojena na cestu VPC1. Podél polních cest HPC1 v k. ú. Stránky a VPC2 v k. ú. Holedeč bude navržena doprovodná zeleň. Součástí návrhu biokoridorů a doprovodné zeleně podél polních cest bude tříletá péče o vysázenou zeleň. Účelem je zpřístupnění pozemků, propojení sousedních obcí a zpřístupnění krajiny. Založením biokoridoru se rozšíří funkční síť místního ÚSES v území.

Projektová dokumentace bude rozdělena na dílčí části dle specifikace uvedené v příloze č. 1 tak, aby bylo možné samostatné zadání prací jednotlivých částí zhotoviteli/zhotovitelům.

(dále jen „stavba“).

- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje **vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně obstarání stavebního povolení a vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu** dle této smlouvy (dále jen „Plnění“).

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

Čl. II

Práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
- 2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. **e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.**
- 2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.
- 2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této smlouvy.
- 2.7 Pokud byla k provedení Plnění užitá věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu.
- 2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.
- 2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
- 2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatel.

- 2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
- 2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. III **Termín plnění**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Část díla	Termín
a) vypracování návrhu díla	do 15. 11. 2017
b) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby vč. inženýrské činnosti	do 15. 2. 2018
c) obstarání stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	do 30. 4. 2018

- 3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na: **30. 4. 2018**.

Čl. IV **Předání a převzetí Plnění**

- 4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele.
- 4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.

Čl. V **Cena a způsob platby**

- 5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne **18. 8. 2017**.

- 5.2 Celková cena za provedení Plnění činí **998 000,00 Kč bez DPH**, tj. **1 195 480,00 Kč s DPH**). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.3 Cena jednotlivých částí díla je stanovena následujícím způsobem:

Část díla	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
a) vypracování návrhu díla a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby	800 000	968 000
b) obstarání stavebního povolení a následné vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	188 000	227 480
Celková cena díla	988 000	1 195 480

- 5.4 Fakturace bude provedena ve 2 částech, a to po dokončení dílčí části a) a konečná fakturace po dokončení části b) na základě schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků, vystaveného objednatelem. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena.
- 5.5 Dřívější termín plnění *fakturačních* částí se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.
- 5.6 Zhotovitel označí *první* fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední fakturu označí textem „konečná“.
- 5.7 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
- 5.8 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění.
- 5.9 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
- 5.10 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.
- 5.11 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. **235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**
- 5.12 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
 Odběratel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
 IČ 01312774
 Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny.

- 5.13 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

Čl. VI

Záruka za jakost a vady

- 6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.
- 6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
- 6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.

Čl. VII

Aktualizace Plnění

- 7.1 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Plnění dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).
- 7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.
- 7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).
- 7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.
- 7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl. I, Čl. II a záruky uvedené v Čl. VI.

Čl. VIII

Povinnost mlčenlivosti

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
- 8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Čl. IX

Licenční ujednání

- 9.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. IX. smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
- 9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
- 9.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.
- 9.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- 9.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. X

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

- 10.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla či jeho části za každý byt i jen započatý den prodlení.
- 10.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za každý byt i jen započatý den prodlení.
- 10.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

- 10.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
- 10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 10.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování Plnění.
- 10.8 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 11.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 11.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 11.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 11.6 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.

- 11.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 11.8 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 11.9 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- 11.9.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace;
- 11.9.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného geotechnického průzkumu.
- 11.9.3 Přílohou č. 3 této smlouvy jsou podrobnosti kalkulace ceny a specifikace fakturace.
- 11.10 **Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.**

V Lounech dne 8. 9. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí pobočky Louny

.....
Ing. Josef Bureš

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Plnění

Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.1.1. V rámci vypracování návrhu, jehož tvorba je předmětem Plnění, bude provedena analýza zakázky, obhlídka místa (staveniště, opravy) a jeho okolí, budou určeny podklady a průzkumy, nutné pro zhotovení díla. Zhotovitel shrne výsledky, vyhodnotí je a učiní pro objednatele závěry, zejména prostuduje s objednatelem jeho představu o rozpočtu díla a předloží vlastní odhad rozpočtu díla, komentuje jej ve vztahu k programu a navrhne alternativní přístupy k řešení. Vypracuje návrh (koncept), náčrty, vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představu (mezní podmínky), objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky a ekonomicko-finanční vztahy, vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě sociálních a uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami právníky nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlenému dílu. Návrh bude předán 1x v tištěné podobě a 1x na elektronickém nosiči ve formátech DOC, XLS, PDF a DWG a jeho součástí bude umístění objektu a sousedících objektů a pozemků na katastrální mapě v papírové podobě a fotografie všech sousedních objektů ze čtyř světových stran, dtto bude předáno též na 1 ks elektronického nosiče v digitální podobě.

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Součástí projektové dokumentace bude „Prohlášení zhotovitele PD“ následujícího znění: „Tímto garantuji, že zhotovená projektová a rozpočtová dokumentace je provedena ve stupni pro provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.“ – a podpis, razítko a aktuální datum.

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových

nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných souvisejících předpisů.

Součástí rozpočtu a slepého rozpočtu budou také vedlejší a ostatní náklady dle § 8 vyhlášky č. 169/2016 Sb. Rozpočet a slepý rozpočet musí u jednotlivých položek obsahovat „popis odkazující na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry“ dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

- 1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
- 1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby. *(u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.)*
- 1.1.6. Specifikace stavby:

Jedná o realizaci společných zařízení, která jsou součástí PSZ v rámci KoPÚ Holedeč, Stránky a Veletice (dokončené v r. 2015). Stávající polní cesty jsou částečně zpevněné a částečně prašné a vyžadují rekonstrukci. Polní cesty HPC1, VPC9 v k. ú. Holedeč a HPC1, HPC2 a VPC2 v k. ú. Stránky jsou vzájemně propojeny a tvoří cestní síť spojující obce Holedeč a Stránky. Podél cest HPC1 v k. ú. Holedeč a HPC2 v k. ú. Stránky bude založen biokoridor (LBK4, LBK6), který naváže na funkční části místního ÚSES. Polní cesta VPC 2 v k. ú. Holedeč vede z obce západním směrem k bývalému mlýnu, kde se napojuje cesta DPC5 a DPC6, která pokračuje do sousedního k. ú. Měcholupy u Žatce. Pro odvod vody z polní cesty bude vybudován odvodňovací průleh NOP 1, kterým bude voda odváděna do toku Blšanka. Cesta VPC2 v k. ú. Veletice vychází z intravilánu obce a vede severním směrem a je napojena na cestu VPC1. Podél polních cest HPC1 v k. ú. Stránky

a VPC2 v k. ú. Holedeč bude navržena doprovodná zeleň. Součástí návrhu biokoridorů a doprovodné zeleně podél polních cest bude tříletá péče o vysázenou zeleň. Účelem je zpřístupnění pozemků, propojení sousedních obcí a zpřístupnění krajiny. Založením biokoridoru se rozšíří funkční síť místního ÚSES v území.

Projektová dokumentace bude rozdělena na dílčí části dle níže uvedené specifikace tak, aby bylo možné samostatné zadání prací jednotlivých částí zhotoviteli/zhotovitelům:

- Polní cesta HPC 1 v k. ú. Holedeč
rekonstrukce polní cesty HPC 1 v kategorii P 5,0/30 na parcele KN 2167 v k. ú. Holedeč, v délce 971 m, s asfaltovým povrchem, se stávajícím propustkem DN 500, podél cesty vede LBK 6, cesta pokračuje v k. ú. Stránky jako HPC 2 (dotčená zař.: el. vedení, vodovod)
- Polní cesta VPC 9 v k. ú. Holedeč
rekonstrukce polní cesty VPC 9 v kategorii P 4,0/30 na parcele KN 2269 v k. ú. Holedeč, v délce 1208 m, s povrchem z penetračního makadamu, cesta pokračuje v k. ú. Stránky jako VPC 2
- Polní cesta HPC 1 v k. ú. Stránky
rekonstrukce polní cesty HPC 1 v kategorii P 5,0/30 na parcele KN 869 v k. ú. Stránky, v délce 1775 m, s asfaltovým povrchem, návrh nového propustku pod napojením na silnici III/22716, včetně doprovodné zeleně (dotčená zař.: el. vedení, vodovod, sdělovací zař.)
- Polní cesta HPC 2 v k. ú. Stránky
rekonstrukce polní cesty HPC 2 v kategorii P 5,0/30 na parcele KN 868 v k. ú. Stránky, v délce 399 m, s asfaltovým povrchem, je pokračováním cesty HPC 1 z k. ú. Holedeč, podél cesty bude založen LBK 6
- Polní cesta VPC 2 v k. ú. Stránky
rekonstrukce polní cesty VPC 2 v kategorii P 4,5/30 na parcele KN 814 v k. ú. Stránky, v délce 478 m, s krytem z penetračního makadamu, je pokračováním cesty VPC 9 z k. ú. Holedeč (dotč. zař.: el. vedení)
- Polní cesta VPC 2 v k. ú. Holedeč
rekonstrukce polní cesty VPC 2 v kategorii P 4,0/30 na parcele KN 2003 v k. ú. Holedeč, v délce 1155 m, s povrchem z penetračního makadamu, včetně doprovodné zeleně (dotčená zař.: el. vedení, OPVZ II)
- Odvodňovací průleh NOP 1 v k. ú. Holedeč
vybudování odvodňovacího průlehu NOP 1 pro odvodnění cesty VPC 2 do toku Blšanka na parcele KN 2147 v k. ú. Holedeč, na ploše 541 m², délka průlehu je 93 m, šířka je 5 m
- Biokoridor LBK 4 v k. ú. Holedeč
založení biokoridoru LBK 4 na parcele KN 2332 v k. ú. Holedeč, podél cesty HPC 1, na ploše 8543 m² (dotčená zař.: vodovod, OPVZ II)

- Biokoridor LBK 6 v k. ú. Stránky
založení biokoridoru LBK 6 na parcelách KN 866 a 872 v k. ú. Stránky, podél cesty HPC 2, na ploše 14516 m²
- Polní cesta VPC 2 v k. ú. Veletice
rekonstrukce polní cesty VPC 2 v kategorii P 4,0/30 na parcele KN 1601 v k. ú. Veletice, v délce 445 m, s povrchem z penetračního makadamu

Každá dílčí část bude obsahovat samostatné části PD tak, aby bylo možné zadání a realizace jednotlivých částí více zhotovitelům. Každá část bude obsahovat samostatné vypracování výkazů výměr a rozpočtů rozdělených na části v zastavěném a nezastavěném území (pro polní cesty, které jsou napojeny na komunikaci v obci apod.) - z důvodu financování projektů z Programu rozvoje venkova. Součástí díla bude i návrh a rozpočet na tříletou péči o vysázenou zeleň.

Zhotovitel projektové dokumentace si zajistí:

- Inženýrsko-geologický průzkum v trase budoucích polních cest k určení případné sanace,
 - polohopisné a výškopisné zaměření staveniště pro účely zpracování projektové dokumentace.
- 1.1.7. Zhotovitel vypracuje žádost o vydání stavebního povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí, doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního řízení, obstará stavební povolení, zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu, připraví podklady pro případné odvolání, dokumentace pro stavební povolení a propočet budou objednateli předány ve 4 paré a ve 4 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Potřebný počet paré k odsouhlasení příslušnými orgány státní správy zajistí na své náklady zhotovitel.
 - 1.1.8. Zhotovitel vypracuje v návaznosti na vydání stavebního povolení dokumentaci pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu. Propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby umožňující vypracování poptávky případným dalším dodavatelům stavby, projektová dokumentace bude zhotovena dle příslušných ČSN v částech závazných i směrných. Součástí této dokumentace je zpracování Směrného harmonogramu realizačních prací a zpracování položkového rozpočtu, výkazu výměr /slepého položkového rozpočtu/.
 - 1.1.9. Projektová dokumentace bude obsahovat podrobný geotechnický průzkum v rozsahu příloh č. 2 a 3 této smlouvy (v tištěné podobě do 6 paré projektové dokumentace).
 - 1.1.10. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
 - 1.1.11. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 6 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť.

1.1.12. Projektová dokumentace /obsahově shodná s DPS/, která bude nazvána „Pro výběrové řízení“ a slepý položkový rozpočet budou předány v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD. Slepý položkový rozpočet ve formátu XLS bude proveden tak, aby ho bylo možno doplnit o položkové údaje (ocenění). Dokumentace bude na elektronickém nosiči rozdělena objemově po 50 MB částech.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):

- Digitální katastrální mapa k. ú. Stránky, Holedeč, Veltice, Žatec a Měcholupy u Žatce.
- Projektová dokumentace bude v souladu s ČSN 736109 – Projektování polních cest.

1.2.2. Plán společných zařízení:

PSZ zpracované v rámci KoPÚ Stránky, KoPÚ Veltice a části k. ú. Žatec a KoPÚ Holedeč a části k. ú. Měcholupy u Žatce a k. ú. Žatec.

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním podrobného geotechnického průzkumu

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Plnění

- 1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na předběžný průzkum.
- 1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy a E. členění díla.

1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty

A. Podklady pro zadání průzkumu:				
Mapový podklad	Druh dokumentace	Trasa	Objekty	Zemník
	DSP	1 : 1000	1 : 50	1:1000
	DZS	1 : 1000	1 : 50	1:1000
Podélný profil	Druh dokumentace			
	DSP	1 : 1000/100	1 : 50	1:1000
	DZS	1 : 1000/100	1 : 50	1:1000

B. Požadavky na technické práce a podklady:

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP		
Geotechnické poměry	Jednoduché	Složité
Trasa – zářez	1 sonda – 250 m	1 sonda – 125 m
Trasa – násyp	1 sonda – 250 m	1 sonda – 125 m
Hloubka sond v zářezu	Min. 1,5 m pod niveletu *	Min. 1,5 m pod niveletu*
Hloubka sond v násypu	Min. 1,5 m pod bázi násypu	Min. 1,5 m pod bázi násypu **
Počet sond u objektů	Podle složitosti objektu min. 2 sondy na objekt	Podle složitosti objektu min.2-3 sondy na objekt
Hloubka sond u objektů	Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu	Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu

Poznámka:

* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího odvodňovacího zařízení

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám
- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na:
 - o – zeminu nevhodnou pro výstavbu dle ČSN
 - o – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133
 - o – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133
 - o – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133
 - o – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů
- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje:	
1)	Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v trase a dotčeném okolí trasy
2)	Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně ověřených geomechanických vlastností podloží
3)	Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 206-1)
4)	Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke změně trasy
5)	Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele průzkumu.
6)	Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle smluvní dohody s objednatelům prací.
7)	Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76
8)	Vyšetření režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu kapilární vztlakovosti na vodní režim vozovky
9)	Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke geotechnickým poměrům
10)	Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: - Vydátnost přítoků podzemní vody do zářezů - Vliv stavby na hladinu, vydátnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody - Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou
11)	Posouzení vlivu stavby a provozu komunikace na okolní stavby.
12)	Závěry a doporučení

E. Členění díla Geotechnický průzkum:

- A) Identifikační údaje
- B) Popis stavby včetně objektů
- C) Rozbor dostupných podkladů
 - 1. Popis geologických poměrů
 - 2. Popis hydrogeologických poměrů
- D) Popis geologického profilu průzkumných sond
- E) Protokoly o laboratorních zkouškách
- F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)
- G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond)
 - a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání
 - b. Podélný profil – dle podkladů k zadání

Příloha č. 3 – Podrobnosti kalkulace ceny a specifikace fakturace

Zpracování kompletní projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti na realizaci společných zařízení v k. ú. Holedeč, Stránky a Veletice, specifikace fakturace díla:

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
a) vypracování návrhu díla a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby vč. inženýrské činnosti	800 000	968 000
b) obstarání stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	188 000	227 480
Souhrn - celková cena díla	988 000	1 195 480

Podrobnosti kalkulace ceny dílčích částí PD:

- **Polní cesta HPC 1 v k. ú. Holedeč**

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
a) vypracování návrhu díla a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby vč. inženýrské činnosti	100 000	121 000
b) obstarání stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	20 000	24 200
Celková cena dílčí části PD	120 000	145 200

- **Polní cesta VPC 9 v k. ú. Holedeč**

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
a) vypracování návrhu díla a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby vč. inženýrské činnosti	120 000	145 200
b) obstarání stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	25 000	30 250
Celková cena dílčí části PD	145 000	175 450

- **Polní cesta HPC 1 v k. ú. Stránky**

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
a) vypracování návrhu díla a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby vč. inženýrské činnosti	170 000	205 700
b) obstarání stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	33 000	39 930
Celková cena dílčí části PD	203 000	245 630

- **Polní cesta HPC 2 v k. ú. Stránky**

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
a) vypracování návrhu díla a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby vč. inženýrské činnosti	45 000	54 450
b) obstarání stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	15 000	18 150
Celková cena dílčí části PD	60 000	72 600

- **Polní cesta VPC 2 v k. ú. Stránky**

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
a) vypracování návrhu díla a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby vč. inženýrské činnosti	55 000	66 550
b) obstarání stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	15 000	18 150
Celková cena dílčí části PD	70 000	84 700

- **Polní cesta VPC 2 v k. ú. Holedeč**

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
a) vypracování návrhu díla a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby vč. inženýrské činnosti	110 000	133 100
b) obstarání stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	20 000	24 200
Celková cena dílčí části PD	130 000	157 300

- **Odvodňovací průleh NOP 1 v k. ú. Holedeč**

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
a) vypracování návrhu díla a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby vč. inženýrské činnosti	45 000	54 450
b) obstarání stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	15 000	18 150
Celková cena dílčí části PD	60 000	72 600

- **Biokoridor LBK 4 v k. ú. Holedeč**

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
vypracování návrhu díla, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. inženýrské činnosti a položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	55 000	66 550
Celková cena dílčí části PD	55 000	66 550

- **Biokoridor LBK 6 v k. ú. Stránky**

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
vypracování návrhu díla, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. inženýrské činnosti a položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	80 000	96 800
Celková cena dílčí části PD	80 000	96 800

- **Polní cesta VPC 2 v k. ú. Veletice**

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
a) vypracování návrhu díla a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby vč. inženýrské činnosti	50 000	60 500
b) obstarání stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	15 000	18 150
Celková cena dílčí části PD	65 000	78 650