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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský 
kraj  

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín   
     
Označení pobočky: Pobočka Zlín 
Sídlo pobočky: Zarámí 88, 760 41 Zlín 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky 
Telefon / e-mail: +420 577 653 612 / l.holubec@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ivo Matyáštík   
E-mail / telefon: i.matyastik@spucr.cz / +420 577 653 600      
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 19 – 3723001/0710   
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

 

Zhotovitel:       
sídlo:   
zastoupený: jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel./Fax: +420/+420  
E-mail: @ 
ID DS:   
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:     
IČ:    
DIČ:    
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:   
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: 

dále jen „zhotovitel“. 

 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na 
základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 
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Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 
vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ublo 
(dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti kódu kvality 3 
určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro 
zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále také „KN“)a jako nezbytný 
podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad 
pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a 
rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Účelem je ve veřejném zájmu 
prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit 
přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky 
pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat 
vlastnická práva a s nimi související věcná břemena (původní pozemky zanikají a 
zároveň se vytvářejí pozemky nové), zajistit podmínky pro zlepšení kvality života ve 
venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a 
zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a 
zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých 
účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability 
krajiny. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a 
jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. 

1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy  

1.3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 
předpisy a další předpisy: 

 zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“); 

 zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“); 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon); 

 zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;  

 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;  

 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška (dále jen „vyhl. 
č. 357/2013 Sb.“); 

 vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 vyhláška č. 13/2013  Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 
náležitostech návrhu pozemkových úprav; 

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 
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 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti; 

 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; 

 vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření; 

 vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů; 

 vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška);  

 vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav (dále jen „Metodický návod 
KoPÚ“);  

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (dále jen 
„Technický standard PSZ“); 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu, Český úřad zeměměřický a katastrální (dále 
jen „ČÚZK“) Praha ve znění dodatků; 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 
republiky (ČUZK) ve znění dodatků ; 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí (ČÚZK); 

 Prozatímní návod pro vedení katastrální mapy (ČÚZK); 

 Společné metodické pokyny ČÚZK a SPÚ (dříve Ministerstva zemědělství-Ústředního 
pozemkového úřadu), poskytnuté zhotoviteli objednatelem; 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a 
správními úřady v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.;  

 Podmínky katastrálního úřadu související s prováděním komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území; 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 
2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 
2086/1998-22 

 Metodický postup pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný 
formát pozemkových úprav (VFP) vydaný na základě rozhodnutí ředitele SPÚ č. 
11/13 ze dne 19.6.2013 

 Platné technické normy 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a 
účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude 
platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné 
zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými 
právními předpisy. 

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KoPÚ do 
katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, a to nejdéle do 12 
měsíců od pravomocného rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (§ 12 
odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb.). 
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1.5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle 
čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne …………….. 

2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis. 

2.3.  Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 
mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 
díla. 

 

Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních 
celků a v souladu s přílohou č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, 
Metodickým návodem KoPÚ a Technickým standardem PSZ. V podrobnostech se rozsah, 
členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

  

1. Hlavní fakturační celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích 
fakturačních celků 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Včetně mapy průzkumu a mapy 
erozního ohrožení - současný stav. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu 
dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Seznam stávajících věcných břemen. Dále 
zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání (včetně vytištěné vlastnické mapy), rozbor 
současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní 
režim – včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle  bodu IV. přílohy č. 1 vyhl. č. 13/2014 
Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených  orgánů  a organizací, celkové 
vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím. Dále bude součástí vyšetření 
nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 5 odst.1 vyhl. č.  
13/2014 Sb. 

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na 
základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného 
katastrálním úřadem, včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí s betonovou patkou. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (mimo trvalé porosty, v trvalých 
porostech a lesních porostech) včetně druhů pozemků a způsobů užívání. Zahrnuje též 
zaměření staveb. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb (mimo trvalé 
porosty, v trvalých porostech a lesních porostech) a vlastnických hranic v lesních porostech 
(včetně stabilizace). Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky. Zjišťování 
průběhu hranic v lesních porostech a u pozemků zastavěných stavbami a funkčně 
souvisejících pozemků bude provedeno v terénu za účasti vlastníků těchto pozemků bez 
ohledu na způsob řešení (§ 2 nebo 3 zákona č. 139/2002 Sb.) v KoPÚ. V rámci zaměřování 
polohopisu se předpokládá zaměření liniových zařízení za účasti správců. 

1.4. Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ. Zjišťování průběhu hranic, vypracování 
potřebných GP, ZPMZ, stabilizace plastovou značkou podle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb., 
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odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů 
pro případnou změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 357/2013 Sb., vyhotovení podkladů 
pro konzultace průběhu obvodu KoPÚ s katastrálním úřadem.  

Dalším výstupem bude grafický přehled parcel i s dosažením souladu graficky zobrazených 
parcel s obsahem souboru popisných informací (grafický přehled parcel bude průběžně 
aktualizován). Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI, projedná dodavatel rozdíly s 
katastrálním úřadem. Tento podklad bude sloužit pro vyhotovení seznamu parcel 
vstupujících do pozemkové úpravy. 

Za dokončený fakturační celek je považováno písemné vyjádření katastrálního pracoviště o 
provedené kontrole kompletní dokumentace (včetně potvrzených geometrických plánů) k 
určení obvodu KoPÚ bez nalezených vad a nedodělků a soupis rozdílů SPI a SGI předaný 
k řešení katastrálnímu úřadu. 

Vypracování seznamu vlastníků pozemků dotčených zápisem GP pro určení obvodu nebo 
upřesnění hranice vyšetřeného obvodu, včetně grafických příloh tj. kopie GP nebo jeho 
částí, potřebných k zaslání oznámení o rozdělení pozemků dotčeným vlastníkům. 

Předsedou komise pro zjišťování průběhu hranic bude jmenován zástupce objednatele 
nebo zhotovitele, který má oprávnění „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“,  jeho účast 
v  terénu je nezbytná po celou dobu tohoto šetření.  

Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro vyznačení 
poznámky o zahájení řízení do KN. Seznam stávajících věcných břemen. 

1.5. Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou. 

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.– není 
předmětem této smlouvy  

1.7. 

Dokumentace nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při 
zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak 
usnesením ustanoví pozemkový úřad, lustrace pozemků ve vlastnictví státu. Prověření 
vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) 
skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků 
vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací 
– rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. 

Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI.. přílohy č. 1 k vyhl. 
č. 13/2014 Sb. a v souladu s požadavky uvedenými v ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. 
a v ust. § 11 vyhl. č. 13/2014 Sb. a přílohy č. 2 této vyhlášky. Pokud bude vlastník 
požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les, zajistí zhotovitel toto ocenění do 
předmětných nárokových listů. Projednání možnosti případného vypořádání 
spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace 
soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava 
obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení, a to až do vydání rozhodnutí 
pozemkového úřadu dle ustanovení § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb.  

 Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 
úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Elaborát  bude  
vypracován  v  souladu s  ust.  § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 11 vyhl. č. 13/2014 Sb. a 
přílohy č. 2 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků 
a způsobů využití v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhl. č. 13/2014 Sb. Projednání 
možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví 
k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 8a zákona č. 139/2002 
Sb. Mapa nároků vlastníků bude (mimo liniového vyznačení průběhu veškerých stávajících 
inženýrských sítí) obsahovat také vrstvu, která znázorní přesný rozsah stávajících věcných 
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břemen zapsaných v evidenci katastru nemovitostí, s vymezením šířky věcných břemen dle 
geometrických plánů, jimiž byla zřízena. Zhotovitel musí vycházet z platného stavu KN, kde 
je věcné břemeno zapsáno na základě smlouvy a jeho rozsah i umístění jsou jednoznačně 
vymezeny v souřadnicích. Zhotovitel dále prověří stav majetkoprávního vypořádání 
inženýrských sítí se správci sítí v dotčeném území a v průběhu zpracování návrhu nového 
uspořádání pozemků s nimi zajistí spolupráci a projedná návrh tak, aby nedošlo 
k poškození oprávněných ani povinných osob z věcných břemen. 

Za dokončený dílčí fakturační celek bude považováno vyhotovení soupisů nároků, jejich 
předání v tabulkové a grafické podobě (vč. ortofota) objednateli a jejich projednání s 
vlastníky. Paré soupisů nároků určené pro zaslání účastníkům řízení bude obsahovat počet 
výtisků nárokových listů i pro spoluvlastníky vedené na listu vlastnictví. 

 

2. Hlavní fakturační celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích 
fakturačních celků 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále také „PSZ“), včetně vyjádření orgánů a 
organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou 
je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, 
obce, popř. jiných vlastníků. Bilance bude obsahovat výměry ploch dle jednotlivých prvků 
PSZ. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru 
současného stavu území a požadavků objednatele a v souladu s Technickým standardem 
PSZ v rozsahu dle § 15 a bodu VII. přílohy č. 1 vyhl. č. 13/2014 Sb., bude řádně podepsána 
a označena příslušným razítkem zhotovitele, osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav a osoby s osvědčením o autorizaci (např. osvědčení o autorizaci k 
projektování USES, dopravních staveb, staveb vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství – dle požadavků objednatele v zadávacích podmínkách a nabídky zhotovitele 
v zadávacím řízení). Předložená dokumentace bude zpracována tak, aby byla zaručena její 
proveditelnost v daném území.  

Pro návrh vodohospodářských opatření zajistí zhotovitel (v rozsahu daném Technickým 
standardem PSZ) předběžný inženýrsko-geologický průzkum, který určí geologické složení 
podloží navrhovaných staveb rovněž s ohledem na jejich proveditelnost. Plán společných 
zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány 
a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen 
zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Před schválením v zastupitelstvu 
obce musí být kompletní návrh plánu společných zařízení projednán s dokumentační 
skupinou, která je zřízena při KoPÚ; projednání zajišťuje pozemkový úřad. Zhotovitel se na 
základě výzvy pozemkového úřadu zúčastní projednání předložené dokumentace v místě 
jednání dokumentační skupiny. 

Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední 

katastrální území a intravilán obce.  

Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve 
srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. V případě 
napojení polních cest na silnice vyšších tříd bude doložen doklad o povolení připojení 
v rozsahu požadovaném příslušným správním úřadem.  

V případě potřeby zajistí zhotovitel vypracování oznámení dle přílohy č. 3 zákona 
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
a jeho projednání s příslušným úřadem. Pokud dojde ke změnám v průběhu zpracování 
návrhu nového uspořádání pozemků s dopadem na schválený plán společných zařízení, 
provede zhotovitel po schválení návrhu nového uspořádání pozemků jeho aktualizaci. 

Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. 
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2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu 
u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž jsou navrženy prvky  
společných zařízení. Potřebnou plochu navrhne zhotovitel a konečný rozsah plochy před 
zaměřením odsouhlasí objednatel. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy zejména u 
hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně 
geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných 
geotechnických průzkumů pro stavby PSZ tak, aby byla zaručena jejich proveditelnost, a to 
po dohodě s objednatelem. 
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 
společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých 
vodohospodářských zařízení a dopravních staveb. Do předpokládaného počtu měrných 
jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná délka podélných 
řezů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému podélnému řezu min. ve vzdálenosti po 
40 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny. Potřebný rozsah navrhne zhotovitel a odsouhlasí 
ho objednatel. 
Provádění aktualizace plánu společných zařízení v souladu s návrhem nového uspořádání 
pozemků vlastníků. 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí a doložení dokladu 
o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, popř. dokladu o výzvě k jeho 
projednání. (Zhotovitel je povinen zaslat pozvánky vlastníkům na všechna potřebná 
projednání návrhu na vlastní náklady). Optimální prostorové a funkční uspořádání nových 
pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků 
řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona 
č. 139/2002 Sb., s § 17 vyhl. č. 13/2014 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Provedení úprav 
návrhu na základě námitek a připomínek podle odst. 1 a 2 § 11 zákona č. 139/2002 Sb. 
Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 
VII. a IX. přílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb. Za dokončený dílčí fakturační celek jej lze 
považovat až poté, co budou projednány a vyřešeny všechny námitky podané na základě 
výzvy pozemkového úřadu vlastníkům dle § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb. a vzniklé 
změny zapracuje zhotovitel do návrhu.  Součástí této části díla je zpracování znaleckých 
posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, v případě potřeby 
výkupu ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav. 

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Kompletní dokumentace bude 
předložena v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb., a to v počtu a formě 
stanovené čl. IV. této smlouvy dvou vyhotovení v listinné formě a 1 x digitálně; paré č. 1 
bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným 
razítkem zhotovitele a osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav. Návrh 
KoPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době 
vystavení návrhu. V případě odvolání bude vypracována aktualizace kompletní 
dokumentace návrhu KoPÚ. 

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb. předat 
výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 
výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému 
katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra 
(„ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 45 
dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

Vypracování písemných a grafických příloh k oběma rozhodnutím. Zhotovitel se zavazuje 
k vypracování písemných částí příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, 
tj. bilancí původních a nově navržených pozemků, a dále grafických částí příloh 
obsahujících znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé účastníky 
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řízení, s vyznačením průběhu inženýrských sítí). K rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. a o 
zřízení nebo zrušení věcného břemene budou vypracovány přílohy návrhů nového 
uspořádání pozemků pro každého účastníka řízení. 

  

3. Hlavní fakturační celek „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové 
dílo“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 
předání hranic navržených pozemků vlastníkům dle schváleného návrhu KoPÚ, dle 
požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Zhotovitel odevzdá objednateli doklad 
o předání vytyčovací dokumentace vlastníkům a katastrálnímu úřadu. 

Pozemky budou vytyčeny dle požadavků vlastníků a po následném rozhodnutí objednatele. 
Zhotovitel zabezpečí předání kopie vytyčovací dokumentace všem vlastníkům a 
spoluvlastníkům vytyčovaných hranic pozemků. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný 
počet měrných jednotek.  

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 
a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 
úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 
obsahovat náležitosti podle § 57 vyhl. č. 357/2013 Sb. Za předané dílo v termínu (dle čl. V. 
bodu 5.1. – 5.3.) je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu § 57 odst. 2 vyhl. č. 
357/2013 Sb. v digitální podobě a příloh k rozhodnutí v digitální i písemné podobě. Tisková 
podoba celé dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena do 5 dní od 
vydání písemného ověření způsobilosti převzetí dat do katastru nemovitostí. 

 

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

4.1. Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického 
zpracování v listinné podobě. Dále budou fakturační celky předány v digitální podobě ve 
výměnném formátu VFP, v souladu s metodickým pokynem SPÚ č.j. 11/13 ze dne 19.6.2013 
na paměťovém mediu,  a současně bude předána textová část ve formátu *.doc  nebo 
kompatibilní s textovým editorem WORD, tabulková část ve formátu *.xls nebo kompatibilní s 
programem EXCEL. Rastrová data budou předána ve formátu georeferencovaného tiff (v 
případě požadavku PÚ v jiných formátech). Závazný souřadnicový systém je S-JTSK. 
Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic 
pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše 
úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení 
věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. Všechny požadované výstupy 
bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf v členění, které umožní 
objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě).    

4.2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. této smlouvy 
v následujícím počtu vyhotovení a formě (počty vyhotovení podle počtu objednatelů či 
dotčených obcí.         

 
4.2.1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x listinné zpracování a CD 

(DVD).  
4.2.1.2. Revize stávajícího bodového pole - 2 x listinné zpracování a CD (DVD).  
4.2.1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x listinné zpracování a CD (DVD).  
4.2.1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního  obvodu - 2 x listinné 

zpracování a CD (DVD).  
4.2.1.5. Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou 
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4.2.1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených  - 2x listinné zpracování a CD 
(DVD). 

4.2.1.7. Dokumentace nároků vlastníků- 2 x listinné zpracování a CD (DVD).  
    Soupisy nároků pro zaslání účastníkům řízení v rozsahu viz bod 1.7 - 1x listinné 
    zpracování  

4.2.2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 3 x listinné zpracování a CD (DVD). Návrh 
plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví 
objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). Po zapracování případných 
změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 4x 
aktualizované listinné zpracování a CD (DVD).  

 Vypracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu vodohospodářských 
zařízení - 2 x listinné zpracování a CD (DVD). 

4.2.2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 2 x listinné zpracování a CD (DVD).  
4.2.2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x listinné zpracování a CD 

(DVD).  
4.2.2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x listinné zpracování a CD 

(DVD).  
4.2.2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. - 2 x kompletní listinné 

zpracování a CD (DVD).  
  Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ – 

3x listinné zpracování a CD (DVD). 
  Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 
Sb. a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x listinné zpracování a 1 CD 
(DVD).  

  U paré, které bude  určeno k zaslání spolu s rozhodnutím, budou  přílohy (pro obě 
rozhodnutí) vyhotoveny pro každého účastníka řízení, pro každého spoluvlastníka a 
osobu oprávněnou z věcného břemene. Všechny potřebné přílohy pro každého 
účastníka řízení budou seřazeny pospolu k rozeslání dle abecedního seznamu. 

4.2.3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů. Doklad 
o předání vytyčovací dokumentace vlastníkům – 2 x listinné zpracování. Doklad 
o předání vytyčovací dokumentace katastrálnímu úřadu.  

4.2.3.2. Zpracování mapového díla - 2 x listinné zprac. a CD (DVD). Mapové dílo bude 
zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu 
a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve 
výměnném formátu ISKN  podle vyhl. č. 357/2013 Sb.  

 
S předáním posledního fakturačního celku bude předáno i CD resp. DVD, které bude 
obsahovat kompletní souhrn údajů za všechny fakturační celky KoPÚ. 

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. 
Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví 
objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

4.4. Digitální soubory mapového díla i návrhu KoPÚ budou respektovat požadavky objednatele a 
příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou 
podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem. 

4.5. Mapové dílo (ve formátu *.vfk) spolu s přílohami k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv (v listinné podobě) budou odevzdány ke kontrole katastrálnímu úřadu 30 
dnů před předáním objednateli. Součástí příloh k rozhodnutí dle ust. § 11 zákona č.139/2002 
Sb. bude grafická část s přehledem umístění nových pozemků. 

4.6. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně rozesílat 
vlastníkům, budou zkompletovány pro každého vlastníka samostatně a řazeny dle 
přiloženého abecedního seznamu. 
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4.7.  

Zhotovitel předloží objednateli 14 dnů před počátkem projednání se sborem zástupců 
k posouzení návrh plánu společných zařízení a před projednáním s vlastníky návrh nového 
uspořádání pozemků. Každý z dílčích fakturačních celků bude v jednom listinném vyhotovení 
předložen objednateli 14 dní před uplynutím termínu odevzdání ke kontrole. Dokumentace 
k určení hranic obvodu pozemkových úprav včetně GP, DKM a přílohy k rozhodnutí dle ust. 
§ 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. budou odevzdány ke kontrole katastrálnímu úřadu min. 
30 dnů před předáním objednateli. Tyto dílčí části budou objednateli předány spolu 
s potvrzením katastrálního úřadu o způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí. 

 

Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

5.1. Dílo bude předáváno v sídle pobočky Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín, po ukončených hlavních 
fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to 
v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

5.2. Fakturační celek dle Čl.III, bodu 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle 
návrhu KoPÚ bude provedeno do 12 měsíců od zápisu do KN, na základě písemné výzvy 
objednatele k provedení těchto prací. 

5.3. Fakturační celek dle Čl.III, bodu 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 
3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve 
zhotovitele nejpozději do 10 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ, proti 
kterému nebylo podáno odvolání; resp. do 10 dnů po prověření, zda nebyla u příslušného 
soudu uplatněna žaloba (§ 11 odst. 9 zákona 139/2002 Sb.).   

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

6.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. 
ukončených dílčích fakturačních celcích, v souladu s článkem III. této smlouvy v termínech 
uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

6.2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Přípravné práce ve sjednaném termínu 
prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny tohoto fakturačního celku bez DPH, 
uvedených v příloze, a to za každý kalendářní den prodlení. 

6.3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Návrhové práce ve sjednaném termínu 
prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny tohoto fakturačního celku bez DPH, 
uvedených v příloze, a to za každý kalendářní den prodlení. 

6.4. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Zpracování mapového díla ve sjednaném 
termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny tohoto fakturačního celku bez 
DPH, uvedených v příloze, a to za každý kalendářní den prodlení. 

6.5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 
na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně 
fakturačních celků, se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a 
předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše 
uvedená, záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín 
odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu 
plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve 
dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré 
vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a 
chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví 
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(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době 
zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo 
požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 
protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

6.6. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 
smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 
smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů 
písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně 
v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 
Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ a 
potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

6.7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 
Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 6.6.  

 

Čl. VII. 

Cena za provedení díla 

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. Přípravné práce celkem (Čl. III, bod 1.1.- 1.7.) bez DPH ,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (Čl. III, bod 2.1.- 2.5.) bez DPH ,- Kč 

       3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
(Čl. III, bod 3.1.- 3.2.) bez DPH ,- Kč 

Celková cena bez DPH ,- Kč 

DPH 21% ,- Kč 

CELKOVÁ   CENA   DÍLA   VČETNĚ   DPH ,- Kč 

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit 
pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci 
opce).  

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

Hodnota opčního práva je stanovena v souladu se zadávacími podmínkami do maximální 
výše 134.550,- Kč bez DPH. Objednatel si vyhrazuje právo využít opčního práva na nové 
projekční nebo geodetické práce spočívající v obdobných službách, jako v původní veřejné 
zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce v souladu se zněním § 23 odst. 7 písm. b) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si 
vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění.  

7.2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek 
u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

7.3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 
za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při 
rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 
1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 
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7.4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

8.1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků, příp. 
dílčích fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem 
a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad 
a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že 
se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí protokolu 
potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků. 

8.2. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků, příp. dílčích fakturačních celků, se 
připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné 
finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější 
fakturace je písemný souhlas objednatele.  

8.3. Fakturu za zpracování návrhu plánu společných zařízení dle Čl.III, bodu 2.1. lze objednateli 
předložit až po jeho schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 odst. 9 
zákona č. 139/2002 Sb.). 

8.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Faktura bude zhotovitelem doručena na 
adresu Pobočky Zlín uvedenou v bodu 8.5. tohoto článku ke kontrole věcné správnosti. 
Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. 
Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 
s úhradou. 

8.5. Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa pro doručení faktury:   Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský 

kraj, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín  

8.6. Ostatní provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání příslušné části díla na 
základě zápisu o převzetí díla potvrzeného objednatelem v dohodnutém termínu.  

8.7. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího 
fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

8.8. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 
Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý 
kalendářní den prodlení splatnosti faktury. 

8.9. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 5. 12. 
příslušného roku. 

  

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z 
této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 
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9.2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou 
odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

9.3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo 
zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil 
nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny 
této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  

9.4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na 
tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 
úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele 
se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 
budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 
přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

9.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; 

b. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

c. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 
a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit 
své závazky ze smlouvy; 

9.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.6. je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 9.1. a 9.2. nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 9.6., smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. 
Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. 
V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 
příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

9.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

9.10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či 
nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 
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9.11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

9.12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

9.13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.  

9.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení NOZ. 

9.16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 
byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

Čl. X. 

Jiná ujednání 

10.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 
podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 
písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět 
činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném 
rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

10.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v  odstavci 10.2.  této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. 

10.4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

10.5. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 
kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování příslušné sankce či pokuty. 

10.6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 
povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

10.7. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní 
dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto 
kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 
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10.8. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 
které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se sborem 
zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li 
zvolen. 

10.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 
aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

10.10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

10.11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních 
prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat 
o vyřešení této situace. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za 
zavinění prodlení na straně objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat 
žádné sankce. 

10.12. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 
vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přerušení prací. 

10.13. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

10.14. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, 
která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro 
úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. 

10.15. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

10.16. Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti. 

10.17. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze 
strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 
škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či 
opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele 
předem neupozornil.   

 
    Čl. XI. 

Licenční ujednání 

11.1. Zhotovitel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních 
ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve 
vznikla. 

11.2. Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu 
přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 
územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

11.3. Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci díla objednateli díla (nabyvateli licence) bezúplatně.  
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11.4. Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se 
zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít. 

11.5. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo 
zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 

11.6. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo 
značení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a 
to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. 

 

Čl. XII. 

Závěrečná ustanovení 

12.1.  Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními NOZ. 

12.2.  Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 
dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

12.3.  Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce. 

12.5.  Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění). 

12.6.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

12.7.  Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

  Příloha: 1. Položkový výkaz činností 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………………    …………………………………………… 
Česká republika – Státní pozemkový úřad     zhotovitel  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj    statutární orgán zhotovitele 
Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka  


