
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Probulov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce od 1.8.2017

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 2 850 11 400

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 900 20 300

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

a  mimo trvalé porosty
ha 295 1 100 324 500 31. 5. 2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 76 2 950 224 200 30. 11. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 16 3 250 52 000 30. 11. 2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 1 4 000 4 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 297 310 92 070 31. 1. 2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 297 450 133 650 30. 4. 2019

862 120 30.4.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 295 880 259 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 28 800 22 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 56 630 35 280

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 5 000 5 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 295 1 260 371 700 31.8.2020 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 12 500 25 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

718 980

3.6. Mapové dílo ha 297 700 207 900 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

207 900

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 200 900 180 000 

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 3)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 180 000

31. 5. 20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30. 11. 2019



862 120 Kč

718 980 Kč

207 900 Kč

180 000 Kč

1 969 000 Kč

413 490 Kč

2 382 490 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj předseda představenstva Geocart CZ a.s.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Českých Budějovicích         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Brně

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Martin Malec

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

3) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 

nejpozději do 30.9. následujícího roku.


