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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí p říkazce  

pro stavbu „Realizace spole čných za řízení KoPÚ v k. ú. Bílov 1. etapa – Vedlejší 
polní cesta P29 a záchytný pr ůleh PR3“   

 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  
 

Příkazce č. 1:  

Česká republika - Státní pozemkový ú řad,  
Krajský pozemkový ú řad pro Moravskoslezský kraj  
zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,  
 zástupkyní ředitele KPÚ pro Moravskoslezský 

kraj   
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, 
 zástupkyně ředitele KPÚ pro Moravskoslezský 

kraj  
Adresa KPÚ pro MSK: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava – Přívoz 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   
  
  
Tel.:     
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
 
a 
  
Příkazce č. 2:  Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ ŘSD ČR“), 
                                                               se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
                                                               Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
                                                               Šumavská 33, 659 99 Brno                        
jednající         Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  
bankovní spojení:                                    
číslo účtu:                                                
IČ:                                                           65993390 
DIČ:                                                        CZ65993390                           
(Příkazce č. 1 a Příkazce č. 2 dále jen „příkazce“) 

a 
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Příkazník: 

ČECH – ENGINEERING, a.s. 

Sídlo:     Nádražní 545/166, 702 00  Ostrava – Přívoz 
Zastoupený:                                 Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva 
IČ:      25394983 
DIČ:      CZ25394983 
Zápis v živnostenském rejstříku: 31.3.1998, ev. č. 380701-29474-01 
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:      
Telefon/fax:     
e-mail:                        
ID DS:         rfedjsv 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl 
B, vložka 1851 
 (dále jen „příkazník “) 

 
Čl. I 

Preambule 

1.1 Příkazce dle § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“) rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění. 

1.2 V souladu s § 17 odst. 2 a odst. 4 zákona v případě, že provedení pozemkových 
úprav je vyvoláno v důsledku stavební činnosti, hradí poměrné náklady na 
zpracování návrhu a realizaci společných zařízení stavebník v závislosti na rozsahu 
území dotčeného stavbou. 

1.3 Příkazce zabezpečuje a provádí pozemkové úpravy vyvolané touto stavbou na 
základě Příkazní smlouvy č. 02/2006/P (č. smlouvy příkazce 12-2006) uzavřené mezi 
příkazcem a příkazníkem dne 31. 5. 2006. 

 
 
 

Čl. II 
Účel a předmět smlouvy 

 
2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka  
(dále jen „TDS“) a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle 
Čl. III této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  
 
Název stavby: Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Bílov 1. etapa – Vedlejší 

polní cesta P29 a záchytný průleh PR3 

Zhotovitel stavby: AWT Rekultivace a.s. 

Místo stavby:  Obec Bílov 
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Popis stavby:  

Vedlejší polní cesta P29 

Nezpevněná jednopruhová polní cesta, kategorie P4,0/30, šířka v koruně 4,0 m,  
návrhová rychlost 30 km/hod, celková délka je 816,60 m. Cesta je součástí průlehu 
PR3-2. 

Těleso polní cesty bude tvořeno vhodnými zeminami z výkopků získaných při 
výstavbě zpevněných polních cest (P4 a P8), uložených na skládkách Obce Bílov. 

Polní cesta P29 včetně průlehu PR3-2 je nezpevněná polní cesta, která tvoří hráz 
průlehu.  

- šířka cesty (koruny hráze) 4,0 m  
- sklon svahů násypu – návodní 1:5  
- sklon svahů násypu – vzdušní 1:2,5  
- minimální výška hrázky oproti dnu průlehu 0,6 m (v případě hloubení dna průlehu 

bude svah zářezu 1:2,5)  
- příčný sklon koruny (cesty) střechovitý 4%  
- odstranění ornice 200 mm  
- humusování 100 mm  
- osetí travním semenem 3 kg/100 m2  
Průleh PR3 – 2  

- začátek je u trubního propustku TP38, cesta P29 km 0,72884  
- konec průlehu je u cesty P29 km 0,000  
- celková délka 728,84 m  
Průleh PR3 – 1  

- začátek průlehu je zaústění do nádrže N4  
- konec průlehu je u trubního propustku TP 38 u cesty P29  
- celková délka 485,79 m   
- šířka dna 3 m  
- sklon svahů 1:3  
- šířka koruny hrázek 1,0 m  
- sklon svahů násypů – vzdušní 1:2  
- odstranění ornice 200 mm  
- humusování 100 mm  
- osetí travním semenem 3 kg/100 m2 
 (dále jen „stavba“) 

2.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 
příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

2.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu  
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to 
v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy. 
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Čl. III 
Rozsah a obsah p ředmětu pln ění 

 
3.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské 

činnosti, přičemž zejména je povinen: 
a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 

deníku; 
b) účastnit se na vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, 

dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního 
povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, 
které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat 
výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá 
souhlas s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 
materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat 
předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o 
provedených kontrolách učiní zápis do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné 
zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu 
prací pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení 
postupu prací;  

h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, 
časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit 
koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí 
současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 
vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly 
se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, 
účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu  
o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 
o) kontrolovat vyklizení staveniště; 
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými   
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, 
potvrdit souhlas s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické 
podobě příkazci;  
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s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené 
projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a 
příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této 
smlouvy dle čl. I. odst. 2.3. 

3.2 Předpokládaná doba realizace stavby je od 15.9.2017 do 30.11.2017 . Změna 
termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. X a 
XII, popřípadě čl. XI této smlouvy. 

 
 

 
Čl. IV 

Způsob pln ění 

4.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 
všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále 
zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření 
smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací 
jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu 
příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce. 

4.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností 
třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření 
investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením 
příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení 
aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.  

4.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě 
nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným 
zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o 
podstatné porušení smlouvy a je odpovědný  za škodu odchýlením se od pokynu 
příkazce způsobenou.  

4.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou 
odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí 
být známy. 

4.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou 
skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce 
upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu 
plnění.  

4.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-
inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-
inženýrských činnosti.  
 
 
 

Čl. V 
Doba trvání smlouvy  

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu 
nebo až do předání a převzetí díla příkazcem od zhotovitele anebo až do doby 
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odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby a to podle 
toho, která skutečnost nastane nejpozději.  

 
 
 
 
 
 

Čl. VI 
Součinnost p říkazce a kontaktní osoby  

6.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 
následujících podkladů příkazce:  
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

6.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na 
vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, 
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto 
součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. 
Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany 
v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit 
vlastními silami. 

6.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 6.2 této smlouvy ve 
lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této 
součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních 
dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

6.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a 
pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 

6.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují 
si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob. 

6.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 

Jméno:   
Telefon:  
E-mail:  
 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
Jméno:  
Telefon:   
E-mail:  
  
 

Čl. VII 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

7.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 
195 000,- Kč bez DPH (slovy: sto devadesát pět tisíc korun českých korun českých). 
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Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky 
zhotovitele ze dne 1.9.2017. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  
Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době 
účtování.  

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny 
může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou 
písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

7.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude 
faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury pro 
příkazce č. 1 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 
příkazci č.1. Splatnost faktury pro příkazce č. 2 se stanovuje na 30 kalendářních dnů 
ode dne prokazatelného doručení příkazci č. 2. 

7.3 Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí 
obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li 
přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně 
spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, 
den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na 
který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 

7.4 Faktura bude hrazena následovně: 
Fakturace a placení nákladů provedených prací bude v souladu s Příkazní smlouvou 
č. 12-2006, 02/2006/P ze dne 31.5.2006 a 18.5.2006 uzavřenou mezi příkazcem – 
ŘSD ČR a příkazníkem ČR-SPÚ. Dle této smlouvy hradí ŘSD ČR 44% z celkových 
nákladů a SPÚ ČR hradí 56% na pozemkové úpravy (včetně realizace společných 
zařízení) vyvolané stavbou dálnice D47. 
Faktura na podíl 44 % bude vystavena na ŘSD ČR, bude však zaslána na adresu 
příslušné pobočky ČR SPÚ, která potvrdí rozsah a kvalitu provedené práce a 
přepošle fakturu k proplacení ŘSD ČR. Faktura na podíl 56 % bude vystavena na 
SPÚ ČR, Pobočka Nový Jičín. Na faktuře pro příkazce č. 1 bude příkazník uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 
01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 
741 01 Nový Jičín. 
Faktura pro ŘSD ČR musí navíc obsahovat označení stavby a číslo ISPROFIN, tj. 
text "Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Bílov 1. etapa – Vedlejší polní cesta 
P29 a záchytný průleh PR3“, stavba 4706 ISPROFIN 3272411005. 
 

V případě prodlení příkazce č.1 s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

V případě prodlení příkazce č.2 s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
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7.5 Faktura bude doručena příkazci č. 1 nejpozději do 20.11. příslušného roku, který ji po 
kontrole doručí bezodkladně příkazci č. 2.  Pokud termíny doručení faktury nebudou 
splněny, bude faktura doručena příkazci č. 2 až následně začátkem dalšího roku. 

7.6 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Příkazní smlouvě 
či v jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Příkazní 
smlouvy, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi na doplnění. V takovém případě 
začne plynout doručením opravené faktury příkazci nová lhůta splatnosti. 

7.7 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní 
strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem 
jejího odepsání z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 

7.8 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce č. 1 a č. 2 jsou organizační složkou státu 
a jejich stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. 
Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu 
příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury 
na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 
oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před 
původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy 
se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 
pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

7.9 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se 
nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které 
do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 7.1 tohoto článku přiměřenou 
vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. III této smlouvy. 
 
 
 

Čl. VIII 
Práva z vadného pln ění a záruka, smluvní pokuta  

8.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu 
dle této smlouvy. 

8.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil 
příkazce, ale ten na jejich použití trval. 

8.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky 
předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

8.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do 
rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

8.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně 
reklamovaného nedostatku či vady plnění. 

8.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 
uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

8.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany 
v tomto směru druhé straně doručena. 
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8.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 
omezena. 

8.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v celém 
rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. 

8.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i 
poté, co dojde k odstoupení, či výpovědi). 
 
 

Čl. IX 
Pojišt ění příkazníka 

9.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Příkazní smlouvy má uzavřenou 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 
mil. Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v předchozí větě.  

 
 

Čl. X 
Změna závazku  

10.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se 
po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, 
nebo uplatní na příkazníka nové požadavky. Toto však musí být v souladu se ZVZ. 

10.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána 
strana, která ho podala. 

10.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a 
zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s 
dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné 
práce musí být řešeno v souladu se ZVZ. 
 
 
 

Čl. XI 
Odstoupení od smlouvy  

11.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude 
plnění poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnými předpisy. Příkazce však 
nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke 
zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od 
smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však 
příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě. 

11.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazce 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu 
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následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této 
smlouvy v následujícím roce. 

11.3 Příkazce si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud se příkazník dostane do 
insolvence, úpadku apod. 

11.4 Příkazce č. 1 si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění 
v případě, že příkazce č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních 
prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování 
plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do 30.11.2017. 

11.5 Ve vztahu k plnění je příkazce, oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního 
dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. 

 
 
 

Čl. XII 
Ujednání všeobecná a záv ěrečná 

12.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke 
všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat 
na základě této smlouvy. 

12.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 
dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení 
účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho 
účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

12.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

12.4 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

12.5 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 
podepsaným oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za 
škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně 
informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku této smlouvy. 

12.6 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že 
tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
příkazce č. 2. 

12.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 
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12.8 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

12.9 Tato smlouva je sepsána ve 6 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po 
jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení. 

12.10 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy. 
 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne 13.9.2017 
 

V Ostravě dne  13.9.2017 V Ostravě dne 11.9.2017 

  
Za příkazce č. 1: Za příkazníka :  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Mgr. Dana Lišková 
zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK  
 
 
 

V Brně dne 27.9.2017 

Za příkazce č. 2: 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Mgr. David Fiala 
ředitel ŘSD ČR, Závod Brno 
 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Ing. Ladislav Čech ml.  
předseda představenstva 

 



STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  Ú ŘAD 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

P L N Á    M O C 
 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 
Adresa:              Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
Zastoupená:       Mgr. Danou Liškovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro MSK 
          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 
 
 
společnost   :  ČECH – ENGINEERING, a.s. 
se sídlem     :  Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz 
IČO             :  25394983 
Zastoupená  :  Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva 
 
   
 
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-
inženýrských činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne 27.9.2017 mezi Státním 
pozemkovým úřadem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako příkazcem a společností                       
ČECH – ENGINEERING, a.s. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy. 
 
V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn: 
 
 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 
deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, 
dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního 
povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, 
které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat 
výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá 
souhlas s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 
materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané 
doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených 
kontrolách učiní zápis do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné 
zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu 
prací pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 



g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 
smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení 
postupu prací;  

h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, 
časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit 
koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí 
současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 
vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se 
zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit 
se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 
o) kontrolovat vyklizení staveniště; 
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, 
potvrdit souhlas s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické 
podobě příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené 
projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a 
příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní 
smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě 
tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy. 

 
 
 
Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené 
příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 
 
V Ostravě dne 13.9.2017 
 

………………………………………………….. 
        Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK  
 
 
Plnou moc přijímá:                  ……………………………………………….. 
                                                            Ing. Ladislav Čech ml., předseda představenstva 


