
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nová Dědina u Uničova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000 31.7.2018

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 210 1 000 210 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 1 3 000 3 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 211 300 63 300 31.10.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 77 2 800 215 600 30.10.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 18 2 500 45 000 31.10.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 12 2 500 30 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 211 500 105 500 30.9.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 211 750 158 250 31.3.2019

845 650 31.3.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 211 950 200 450

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 18 1 000 18 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 60 900 54 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 207 1 400 289 800 30.06.2020 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 16 200 32 400

do 1 měsíce od 

výzvy 

objednatele

594 650

3.6. Mapové dílo ha 211 700 147 700 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

147 700

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 15 1400 21000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 21 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.7.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.10.2019

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



845 650 Kč

594 650 Kč

147 700 Kč

21 000 Kč

1 609 000 Kč

337 890 Kč

1 946 890 Kč

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Martin Malec

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 3. 10. 2017            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Brně dne 2. 10. 2017

pozn.: Vzhledem k probíhající KoPÚ v k.ú. Dolní Sukolom a k.ú. Uničov bude obvod mezi k.ú. Nová Dědina u Uničova a k.ú. Dolní Sukolom v 

délce 0,65 km a obvod mezi k.ú. Nová Dědina u Uničova a k.ú. Uničov v délce 2,3 km zaměřen firmou,která se k zjišťování průběhu hranic v rámci 

daných KoPÚ dostane dříve.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč


