

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Obědné

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	2	2 000	4 000	30.9.2015
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	9	1 500	13 500	30.9.2015
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	1 000	2 000	30.9.2015
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>19 500</b>	<b>30.9.2015</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Nový soupis nároků	ha	2	1 000	2 000	15.11.2015
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace JPÚ na upřesnění přidělu, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.	100bm	14	1 000	14 000	29.2.2016
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>16 000</b>	<b>29.02.2016</b>
<b>3.3.</b>	<b>Vytyčení hranic</b>					
3.3.1.	Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 bm	0	500	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč</b>					<b>0</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč						19 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč						16 000 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1) bez DPH v Kč						0 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>35 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč						7 455 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>42 955 Kč</b>

V Olomouci dne 11. 10. 2017

V Olomouci dne 10. 10. 2017

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 353/1  
772 00 Olomouc

Za zhotovitele:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc  
(1)

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Petr Liška, GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Příloha č. 1b ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Raškov Dvůr

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	3	1 000	3 000	30.9.2015
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	9	1 500	13 500	30.9.2015
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	3	1 000	3 000	30.9.2015
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>19 500</b>	<b>30.9.2015</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Nový soupis nároků	ha	3	1 000	3 000	31.1.2015
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm. h) vyhl. 357/2013 Sb.	100 bm	14	1 000	14 000	30.6.2016
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>17 000</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>3.3.</b>	<b>Vytyčení hranic</b>					
3.3.1.	Vytyčení hranic podle rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 bm	4	500	2 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč						19 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč						17 000 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč						2 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>38 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč						8 085 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>46 585 Kč</b>

11. 10. 2017

V Olomouci dne .....

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blatnická 303/1  
772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V Olomouci dne 10.10.2017

Za zhotovitele:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
tř. Kosmonautů 1143/63, 779 00 Olomouc  
(1)

Petr Liška, GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Příloha č. 1c ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Vikantice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	1	2 000	2 000	30.8.2015
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	3 000	9 000	30.8.2015
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	1 500	1 500	30.8.2015
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>12 500</b>	<b>30.8.2015</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Nový soupis nároků	ha	1	1 500	1 500	30.9.2015
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělů, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm. h) vyhl. 357/2013 Sb.	100 bm	3	3 000	9 000	2.11.2015
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>10 500</b>	<b>2.11.2015</b>
<b>3.3.</b>	<b>Vytyčení hranic</b>					
3.3.1.	Vytyčení hranic podle rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 bm	0	500	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč</b>					<b>0</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč						12 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč						10 500 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč						0 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>23 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč						4 830 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>27 830 Kč</b>

V Olomouci dne 11. 10. 2017


Za objednatele:

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 283/1  
772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V Olomouci dne 10. 10. 2017

Za zhotovitele:



GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
tř. Komonautů 1143/6B, 779 00 Olomouc  
(1)

Petr Liška, GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář