

Naše značka: SPU 433869/2017
Vyřizuje.: Ing.et Ing Luděk Drápal
Tel.: xxx
E-mail: xxx

Datum: 18. 9. 2017

HSI, spol. s r.o.
xxx
ředitel divize SW a strategie
Olšanská 2643/1a
Žižkov
130 00 Praha 3

SPU 433869/2017



000418843875

OBJEDNÁVKA SLUŽEB AD HOC Č. 2/2017

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 01312774

Poskytovatel:

Název: HSI, spol. s r.o.

Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČO: 45314951

V souladu s Článkem 6.7 a Přílohy č. 1 Smlouvy Objednatele s Poskytovatelem
č.j. SPU 028424/2017 tímto objednáваме u shora uvedeného poskytovatele zajištění
implementace změnových požadavků do SW POZEM+.

1. Předmět dodávky řešení:

Předmětem dodávky je implementace změnových požadavků na rozvoj POZEM+. Týká se to těchto bodů:

- Import VFP – umožnění načtení LV bez parcel
- Import VFP - úprava parcelních čísel tak, aby odpovídali struktuře POZEM+ po dokončení importu VFP
- Import VFP – rozdělení parcel na řešené, neřešené a mimo obvod po dokončení importu VFP v případě, kdy ve VFP jsou převedeny všechny parcely jako mimo obvod
- Import VFP – výpočet a zápis bonitních dílů pro II. rozhodnutí (získané z mapy bonit pro R2) do nových tabulek po dokončení importu VFP (tyto díly bude možno prohlížet)
- Kontrola topologie – nespouštění kontroly částečných duplicít v etapě 8
- Kontroly topologie, PSZ – přidání třídy prvku do označení chyby
- Prohlížení chyb - hromadné odsouhlasení varování, přidání třetího stavu
- Definice kresebného standardu polohopisu – sesouladění vzhledu buněk a čar podle normy (vytvoření nových buněk a čar)

Všechny změny budou implementovány do nové verze POZEM+ 17.

2. Rozsah prací je stanoven následovně:

	člověkodem	Cena bez DPH
Analýza řešení (role AN)	3 MD	27 600 Kč
Programování (PR)	24 MD	182 400 Kč
Testování (TE)	10 MD	62 000 Kč
Celkem		272 000 Kč

3. Termín plnění:

15.10.2017

4. Kontaktní osoba objednatele: Ing. et Ing. Drápal Luděk
Oddělení rozvojových činností
Tel.: xxx
Email: [xxx](#)

S pozdravem

.....
Ing. František Pavlík, Ph.D.
vedoucí oddělení rozvojových činností