

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vyhnalice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8+4	1 000	12 000	31.08.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	295	800	236 000	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	379	800	303 200	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	4 000	0	31.10.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	278	1 000	278 000	31.10.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	128*	1 300	166 400	31.01.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	4 000	56 000	31.01.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	4 000	4 000	31.01.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	674	500	337 000	31.01.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	4 000	0	31.01.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	674	900	606 600	31.01.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 009 200</b>	<b>31.1.2019</b>
*hranice s k.ú. Hlavatce započtena v obvodech KoPÚ Hlavatce						
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	295	1 000	295 000	30.06.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	1 000	15 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	295	1 000	295 000	30.6.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 000	39 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>664 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	674	400	269 600	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>269 600</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	5	1 000	5 000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>5 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 009 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	664 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	269 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	5 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 947 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	619 038 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 566 838 Kč</b>

V Táboře dne 9. 10. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

**Ing. David Mišík**

Pavel Vostracký - jednatel

**SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor**

