

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 28/2017-504202 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Pařezov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 500	13 500	31.5.2018 ²⁾
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	105	800	84 000	31.7.2018 ²⁾
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 800	336 000	30.11.2018 ²⁾
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	105	700	73 500	31.1.2019 ²⁾
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	105	700	73 500	31.10.2019 ²⁾
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					580 500	31.10.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	105	1 400	147 000	28.2.2020 ²⁾
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	400	7 200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	300	10 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	300	1 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	105	900	94 500	31.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ¹⁾	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					300 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	105	900	94 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					94 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	20	1 000	20 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí ³⁾
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					20 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	580 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	300 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	94 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	20 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	995 700 Kč
DPH 21% v Kč	209 097 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 204 797 Kč

V Domažlicích dne 26.10.2017

Elektronicky podepsáno

Za objednatele:

.....
Ing. Jan Kaiser

vedoucí Pobočky Domažlice

Státní pozemkový úřad

Otisk úředního razítka

V Praze dne 26.10.2017

Elektronicky podepsáno

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Pazderka

jednatel společnosti

GEPARD s.r.o.

Otisk razítka společnosti

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

3) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.