Cislo SOD Objednatele: 1410-2017-571101
Cislo SOD Zhotovitele: 19921716-1

SMLOUVA O DIiLO
(dale jen ,,smlouva“)

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku
podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
(dale jen ,ob&ansky zakonik®)
mezi smluvnimi stranami

Objednatelem

Ceska republika - Statni pozemkovy tfad,
Krajsky pozemkovy ufad pro Moravskoslezsky kraj
zastoupeny: Mgr. Danou Liskovou,

zastupkyni feditele KPU pro MSK
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Mgr. Dana LiSkova,

zastupkyné Feditele KPU pro MSK
v technickych zaleZitostech opravnén jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

IC: 01312774

DIC: neni platcem DPH
(dale jen jako ,objednatel®)

Zhotovitelem
CECH - ENGINEERING, a.s.
Sidlo: Nadrazni 545/166, 702 00 Ostrava - Privoz

Zastoupeny: Ing. Ladislavem Cechem m.,
predsedou predstavenstva

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Ladislav Cech ml.
V technickych zalezZitostech opravnén jednat:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

IC/DIC: 25394983/CZ25394983

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil B,
vloZzka 1851

(dale jen jako ,zhotovitel®)



na vefejnou zakazku s nazvem Projektova dokumentace — realizace souboru staveb
spoleénych zarizeni v KoPU Mikolajice na zakladé vysledku vybé&rového Fizeni, realizovaného
v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen “ZZ\VZ”).

CL. 1
Predmét a tcel smlouvy

1.1 Ugelem této smlouvy je zajisténi vypracovani projektové dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni a pro provadéni stavby (dale jen ,projektova dokumentace®)
v rozsahu nezbytném pro realizaci nasledujici stavby:

Nazev stavby: Realizace souboru staveb spoleénych zafizeni v KoPU Mikolajice
Misto stavby: Katastralni uzemi Mikolajice, okres Opava, kraj Moravskoslezsky
Popis stavby:  Stavba zahrnuje tato spole¢na zafizeni:

- Rekonstrukce hlavni polni cesty HPC1 P4,5/30 v délce 3565 m, v&etné doprovodné
zelené a objektd.

- Rekonstrukce hlavni polni cesty HPC2 P4,5/30 v délce 3996 m, v¢etné doprovodné
zelené a objektd.

- Rekonstrukce vedlejsi polni cesty VPC1 P4,0/30 v délce 966 m, v€éetné doprovodné
zelené a objektd.

- Rekonstrukce vedlejsi polni cesty VPC4 P4/30 v délce 291 m, v€etné doprovodné
zelené a objektu.

- Rekonstrukce vedlejsi polni cesty VPC5 P4/30 v délce 1792 m, v€etné doprovodné
zelené a objektu.

- Realizace souboru doplikovych polnich cest DPC 1,10,11,12 P3,5/30 o celkové
délce 2792 m

- Realizace lokalniho biocentra LBC 3.1 o celkové vymére 23 282 m?,  véetné
obnoveni byvalé vodni nadrze nachazejici v ploSe LBC 3.1

Byvaly rybnik (nadrz) se nachazi v blizkosti severozapadniho okraje lesu Dluhe zahrnutého do
navrzené plochy lokalniho biocentra LBC 3.1. na pozemcich p.¢. 835, 1257, 1258, 1586, LV 183
Obec Mikolajice. Na zakladé podrobného vyhodnoceni stavu pozustatkd objektl je navrhovana
realizace rekonstrukce akumulaéni nadrze vcetné souvisejicich objektl, podkladem detailni
umisténi a parametrd téchto objektd bude podrobné zaméfeni uzemi a podrobny geologicky
pruzkum.

(dale jen ,stavba®).
1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou

dokumentaci véetné provedeni podrobného geotechnického pruzkumu dle této
smlouvy (dale jen ,PInéni*).




1.3

Podrobna specifikace PInéni je obsazena v PFiloze €. 1 a v Pfiloze €. 2 této smlouvy,

které jsou nedilnou soucasti této smlouvy
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CL
Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje Fidit se pfi poskytovani PInéni ustanovenimi této smlouvy a
platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, ze v prubéhu poskytovani PInéni nabude platnosti
a ucinnosti novela nékterych pravnich predpist a navodu (postupu), popfipadé nabude
platnosti a uc€innosti jiny pravni pfedpis a navod (postup) vztahujici se k PInéni, je
zhotovitel povinen fidit se t€mito novymi pravnimi pfedpisy a navody (postupy), a to bez
naroku na zvyseni ceny za PInéni.

Zhotovitel se zavazuje pfi poskytovani PInéni respektovat rozhodnuti objednatele, je vak
souc¢asné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
véetné dasledkd pro kvalitu a termin odevzdani PInéni. Ustanoveni § 2594 a 2595
obcanského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpist, osobou povinnou spoluptsobit pri vykonu finanéni kontroly
provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb z verejnych vydaju.

Zhotovitel je povinen v€as oznamit objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pfi
poskytovani PInéni a jez mohou mit vliv na zménu pokynu objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od objednatele
protokolarné prevzal pro ucCely poskytnuti PInéni, a zavazuje se spolu s pfislusnou
pfedavanou ¢&i poskytovanou &asti PInéni pfedlozit objednateli vyuctovani a vratit mu
veskerée takove véci, které pri poskytovani PInéni nezpracoval.

Zhotovitel nenese odpovédnost za spravnost udaju prevzatych z katastru nemovitosti, je
v8ak povinen jejich spravnost nalezité ovéfit v rozsahu nezbytném pro poskytnuti PInéni
dle této smlouvy.

Pokud byla k provedeni PInéni uzita véc opatfena objednatelem, sniZzuje se cena o jeji
hodnotu.

Zhotovitel timto ve smyslu § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku prohlasuje, Zze pfebira
nebezpeci zmény okolnosti a ze v takovém pfipadé nema narok o zvySeni ceny za PInéni.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze zhotovitel neni opravnén vystupy PInéni &i podklady
pro jeho vytvofeni poskytnuté objednatelem bez pisemného souhlasu objednatele dale
prodavat, poskytovat tfetim osobam, zverejfiovat €i s nimi jinak nakladat.

Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli sou€innost pro
poskytovani PInéni. V pfipadé, kdy pfes vyzvu zhotovitele objednatel tuto soucinnost
zhotoviteli neposkytne ani v dodate¢né lhuté 30 dnu, je zhotovitel opravnén si podle své
volby zajistit nahradni pInéni na ucet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na
to upozornil objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je PInéni poskytovano zhotovitelem fadné a
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a pfislusnymi pravnimi pfedpisy.
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V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézité &astky vznika
opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vySi jedné setiny procenta (0,01 %) z dluzné
Castky za kazdy i zapo€aty den prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu
vzniklé Skody.

CL.m
Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje poskytovat PInéni v nasledujicich terminech:

3.1.1 Termin pfedani projektové dokumentace: 15. 1. 2019

3.1.2 Termin pro vyfizeni pravomocného stavebniho povoleni: 31. 3. 2019

ClL IV
Predani a prevzeti PInéni

Mistem pro pfedani PInéni je sidlo objednatele.
Zhotovitel nese az do okamziku pfedani PInéni nebezpecli za Skody na PInéni.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit a pfedat PInéni objednateli v souladu s touto smlouvou.
O predani a prevzeti PInéni bude vyhotoven protokol, jenz bude podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt vzdy
uvedeno, zda bylo PInéni pfevzato s vyhradami, &i bez vyhrad. Okamzikem pfevzeti
PInéni pfechazi na objednatele viastnické pravo k PInéni a pfechazi na néj nebezpedi
Skody na PInéni.

CLV
Cena a zpusob platby

Smluvni cena byla stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 18.10.2017.

Celkova cena za provedeni PInéni ¢ini 1 312 000,- KE bez DPH, tj. 1587 520,- K¢
s DPH), z ¢ehoz za vypracovani projektové dokumentace v&. stavebnich povoleni je
1 155 000,- K€ bez DPH, tj. 1 397 550,- Ké s DPH) a za vypracovani GTP je 157 000,-
K¢ bez DPH, tj. 189 970,- K¢ s DPH). DPH bude uétovana v pfislusné vysi stanovené
zakonem.

Objednatel neposkytuje zalohy a zhotoviteli nepfislusi béhem poskytovani Plnéni
pfiméfena Cast ceny s pfihlédnutim k vynaloZzenym nakladum.

Cena za PInéni se hradi na zakladé faktury, kterou zhotovitel pfedlozi objednateli za
provedeni PInéni po fadném prevzeti PInéni.

Cena PInéni je po dobu uginnosti smlouvy neménna a zavazna.

Pokud faktura neobsahuje vSechny zdkonem a smlouvou stanovené nalezitosti, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit
novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel
v prodleni s jeji uhradou.
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Splatnost faktury je 30 dnu ode dne jejiho obdrzeni. Faktura musi obsahovat nalezitosti
stanovené v § 435 ob&anského zakoniku a jako danovy doklad i nalezitosti stanovené v
§ 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpistu.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00,
IC 01312774

Konecny pfijemce: Statni pozemkovy Ufad, Pobo¢ka Opava, Krnovska 2861/69, 746 01
Opava

Zhotovitel timto bere na védomi, ze objednatel je organizacni slozkou statu a jeho stav
Uctu zavisi na prevodu finanénich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Zhotovitel souhlasi s
tim, Ze v pfipadé nedostatku financnich prostfedkd na uctu objednatele, dojde s ohledem
na povahu zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnu. Objednatel se
zavazuje, ze v pfipadé, ze tato skute¢nost nastane, oznami ji neprodlené, a to pisemné,
zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury,
popf. do 3 pracovnich dni od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku této
skute¢nosti, nastane-li ve |haté krat§i nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem
splatnosti faktury.

CL. VI

Zaruka za jakost a vady

Zhotovitel objednateli poskytuje zaruku za jakost pfedaného PlInéni. Zhotovitel zejména
zarucCuje, ze PInéni bude zpUsobilé k uziti pro ucel stanoveny v této smlouvé, zachova si
touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich
pfedpist a norem.

Zaruka za jakost PInéni trva 60 mésicl ode dne poskytnuti posledni ¢asti PInéni dle této
smlouvy.

vrwve

nevztahuje na vady plynouci z chybnych vstupnich podkladud, které nemohl zhotovitel ani
pfi vynalozeni potfebné odborné péce zjistit.

Zhotovitel je povinen vady PInéni odstranit bezplatné v dohodnuté Ih(ité, nejpozdéji do
30 dnu od doruceni reklamace.

cL v
Aktualizace PInéni

Objednatel si vyhrazuje pravo vyzvat zhotovitele v pfipadé potfeby o bezplatnou
aktualizaci technického nebo formalniho feSeni PInéni, pokud bé&éhem 3 let od prvniho
pfedani a prevzeti PInéni dle Cl. IV dojde ke zmé&né predpistl nebo technickych norem
(max. jedenkrat).

Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 mésicli od pisemné vyzvy objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozadat zhotovitele v pfipadé potfeby o bezplatnou
aktualizaci rozpoctu (max. dvakrat).
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Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 mésice od pisemné vyzvy objednatele.

Na provedené aktualizace se vztahuji véechna prava a povinnosti uvedené v CLI, Cl.Il a
zaruky uvedené v CI.VI.

CL. v
Povinnost mic¢enlivosti

Zhotovitel se zavazuje, zachovavat micenlivost o vSech skute€nostech, o kterych se dozvi
od objednatele v souvislosti s plnénim smlouvy, a to zejména ohledné obchodniho
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a divérnych informaci ve smyslu § 1730
ob&anského zakoniku.

Za poruseni povinnosti mi€enlivosti dle pfedchoziho odstavce je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni této povinnosti.

Cl. IX

Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem ftreti
osobé v souvislosti s vykonem jeho innosti, ve vySi nejméné 1 000 000 K¢&. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni
a Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod ¢astku uvedenou v pfedchozi véteé.

Cl. X
Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti PInéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které muze
naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, ¢i predmétu
chranéného pramyslovym vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany*), je k témto soucastem
PInéni poskytovana licence za podminek sjednanych v tomto Cl. X. smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svuj ucet majetkova
prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Uvahu pfichazejicim
zpusobUm uziti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, a to zejména pokud jde o
uzemni, Casovy nebo mnozstevni rozsah uZziti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené PInéni dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z€asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.
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CL. XI
Smluvni pokuty, ndhrada Skody, odstoupeni od smlouvy a vypovéd smlouvy

Je-li zhotovitel v prodleni s pfedanim PInéni & jeho &asti v terminu dle ClI. 11l této smlouvy,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny Dila bez DPH dle €l. V odst. 5. 2
Smlouvy za kazdy byt i jen zapo&aty den prodleni.

Je-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vad PInéni Ci jeho €asti v terminu dle odst. 6.4
této smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny Dila bez DPH dle
¢l. V odst. 5. 2 Smlouvy za kazdy byt i jen zapoCaty den prodleni.

Pro pfipad nedodrzeni Ih(ty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel opravnén pozadovat
zaplaceni uroku z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné €astky, kterou zaplati objednatel za
kazdy den prodleni, ledaZe objednatel neni za prodleni odpovédny. Toto pravo zhotoviteli
nepfislusi, pokud fadné nesplnil zakonné a smluvni povinnosti.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti kalendafnich dni od
poruSeni smluvni povinnosti. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy
pfipad poruSeni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo stran na
nahradu Skody v plné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady sSkody v plné vysi, i
kdyz pfesahuje vysi smluvni pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpiisobenou porugenim svych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich splnéni
néktera z prekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913 odst. 2
obcCanského zakoniku.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Zze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z divodu na strané zhotovitele déle nez 1 mésic, nebo bude
PInéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvou, i kdyz byl na
tuto skute€nost objednatelem pisemné upozornén.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k
Uhradé za pInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Objednatel
prohladuje, Zze do 30 dnl po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonu
oznami druhé smluvni strané, zda byla schvalena ¢&astka ze statniho rozpoctu
nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy
v nasledujicim roce.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k PInéni v pfipadé, ze
objednatel obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi finan€nich prostfedkl oproti
mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocetim poskytovani PInéni.

Ve vztahu ke PInéni je objednatel opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypoveédi
dorucenou zhotoviteli. Vypovédni doba ¢ini tfi (3) mésice a pocne bézet prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena zhotoviteli.
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CL Xl
Zavérecéna ustanoveni

Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou si pIné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu véetné vSech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, ze tuto smlouvu zaSle spravci registru
smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv objednatel.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zustavaji platna a ucinna. Smluvni strany se v
tomto pfipadé =zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotovenich pro
objednatele a ve dvou vyhotoveni pro zhotovitele, z nichZz kazdy ma povahu originalu.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou —dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Smlouva nabyva uc€innosti
dnem zaregistrovani Zadosti o dotaci na Statnim zemédélském intervenénim fondu.
Ukonc¢enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se
pfevodu vlastnického prava, narokd z odpoveédnosti za vady a ze zaruky za jakost, naroku
z odpovédnosti za Skodu a narokl ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
miéenlivosti a ochrané informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva,
Ze maji trvat i po zaniku této smlouvy.

O jakékoliv zméné rozsahu CcCinnosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a
zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouveé)
s dohodnutim ceny a vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodatecné
prace musi byt feSeno v souladu se ZZVZ.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto prilohy:

12.9.1 Pfilohou &. 1 této smlouvy je specifikace PInéni v souvislosti s vypracovanim

projektové dokumentace

12.9.2 Pfilohou ¢&. 2 této smlouvy je specifikace PInéni v souvislosti s provedenim

podrobného geotechnického prazkumu

Smluvni strany smlouvu precetly, souhlasi s jejim obsahem a prohlasuji, Zze nebyla
sepsana v tisni ani za jinak napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho
pripojuji své podpisy.




V Ostravé dne 2.11.2017 V Ostravé dne 2.11.2017

Mgr. Dana Liskova Ing. Ladislav Cech ml.

zastupkyné Feditele KPU pro MSK Pfedseda predstavenstva



Pfiloha €. 1 — Podrobna specifikace PInéni

1. PInéni

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Podminky provadéni PInéni

Projektova dokumentace, jejiz tvorba je pfedmétem PInéni, bude vypracovana
v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve
znéni pozdéjsich predpist a v rozsahu, obsahu a ¢lenéni pro stavebni Fizeni dle
platné vyhlasky, ve znéni pozdéjSich predpist, a dalSich platnych souvisejicich
predpist a norem. Dale bude postupovano dle pfislusnych ustanoveni zakona &.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a jeho provadécich vyhlasek. Jde
zejména o vyhlasku €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér.

Soucasti projektové dokumentace bude posouzeni, zda pro realizaci stavby ve
smyslu ustanoveni zakona ¢&. 309/2006 Sb., o =zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist, musi byt uréen
koordinator bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a zda vznika
povinnost zpracovat plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

PoloZkove vykazy vymér a rozpocty stavby budou vypracovany dle aktualniho ceniku
stavebnich praci ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.“. Zhotovitel se
zavazuje vypracovat polozkovy vykaz vymér bez uvedeni cen (slepy), ktery bude
slouzit uchaze€im k podani cenové nabidky k vybérovému Fizeni na zhotovitele
stavby a ocenény rozpocet stavby vCetné kryciho listu s uvedenim rozpoc&tovych
nakladd v K& bez DPH, samostatné DPH v K& a K¢ véetné DPH, dle aktualniho
vydani, pro stanoveni zpUsobilych vydaju. Soucasti projektové dokumentace bude
dopravni fedeni s DIO (dopravné-inzenyrskymi opatfenimi) pro realizaci stavby, pro
pfipadné zvlastni uzivani a uzavirky pozemnich komunikaci s umisténim dopravniho
znaceni, tzn. pro stanoveni mistni a pfechodné Upravy provozu na pozemnich
komunikacich, v dob& provadéni stavby dle pozadavku Policie CR, vlastnika
pozemni komunikace a pfislusného spravniho ufadu dle zak. ¢&. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu, a dalSich platnych
souvisejicich predpisu.

Dale bude zhotovitelem zajiSténo projednani projektové dokumentace s dotcenymi
organy statni spravy (dale jen ,DOSS*) a organizacemi, s vlastniky pozemku
dotCenych stavbou. Zhotovitel zajisti zavazna stanoviska DOSS a organizaci a
vyjadifeni spravcl inzenyrskych siti v zajmovém Uzemi stavby. Projektova
dokumentace bude obsahovat zakresleni veskerych podzemnich a nadzemnich siti
nachazejicich se v prostoru stavby a nejblizS§im okoli, zjisténi stavu stavajicich
inzenyrskych siti u jejich spravcu a v pfipadé potfeby bude projektova dokumentace
fesit pfelozky téchto siti.

Zhotovitel zajisti:

- vyjadfeni a souhlasy, smlouvy o udéleni souhlasu se stavbou vlastniki dotéenych
pozemkUl a sousednich pozemkd,

- vyjadfeni spravcl rozvodnych siti, spravcd vodnich tokd, dotéenych organa statni
spravy a zapracovani jejich pfipominek,
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1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.2.

- vSechna vyjadreni, stanoviska a rozhodnuti dotéenych organu statni spravy
potfebna pro vydani stavebnich povoleni,

- stavebni povoleni pro polni cesty a pro vodni dila, pfip. pro prelozky inzenyrskych
siti pfisluSnym stavebnim Gfadem a souhlas s realizaci prvkd USES pfisluSnym
organem ochrany ZP

- pfipadné rozhodnuti o povoleni kaceni dfevin

Projektova dokumentace bude zpracovana tak, ze stavebni objekty budou rozdéleny

v souladu s &iselnymi kody zpUsobilych vydaju danymi podminkami pro poskytovani

dotace na projekty Programu rozvoje venkova na obdobi 2014 — 2020.

Projektova dokumentace bude obsahovat vytyCovaci vykresy s ur¢enim nezbytnych
vyty€ovacich bodl tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu Ffadné vytyCit v ramci
pozemku uréenych pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotéenych budouci
stavbou pro podani zadosti o stavebni povoleni. V kazdé projektové dokumentaci,
pokud bude tfeba, bude uréena bilance zemnich praci s pouzitim, uloZzenim nebo
odvozem zemin na kone¢né misto. Bude dojednano a uréeno misto skladky se
zastupci dané obce. V pfipadé potieby bude provedeno kaceni lesni a nelesni
zelené véetné likvidace. Odvodnéni povrchové nebo podpovrchové v rozsahu
pozemku stavby. Bude respektovan pozemek stavby ze schvalené pozemkové
upravy, v€etné zajisténi funkéni navaznosti stavby.

Projektova dokumentace bude zaroven slouZzit jako podklad pro realizaci zadavaciho
fizeni na vybér zhotovitele stavby

Soucasti Dila jsou rovnéz i €innosti, které nejsou vy3e uvedenég, ale o kterych
zhotovitel vi, nebo podle svych odbornych zkudenosti védét ma, Ze jsou k fadnému
kvalitnimu provedeni Dila potfebné.

Projektova dokumentace bude dodana objednateli v 6 vyhotovenich v pisemné
podobé a 1 vyhotoveni na CD ve formatu ,pdf‘ a ,dwg“, s rozpo¢tem stavby a
vykazem vymér ve formatu . xls, xIsx, pro kazdou stavbu zvlast.

Podklady nezbytné pro tvorbu Dila:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle niZze uvedenych

podkladu:

1.2.1.

1.2.2.

Dokumentacéni zakladna Dila (podklady pro zpracovani projektové
dokumentace):

Technicka zprava PSZ, Situace PSZ
Plan spole¢nych zarizeni:

Plan spolecnych zafizeni, schvaleny v ramci navrhu Komplexnich pozemkovych
uprav Mikolajice
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Priloha €. 2 — Podrobna specifikace PInéni v souvislosti s vypracovanim podrobného

1. PInéni

geotechnického prizkumu

1.1. Podminky provadéni PInéni

111

Pro stanoveni podminek pro zpracovani projektové dokumentace pro realizaci

stavby vzdy slouzi podrobny geotechnicky prizkum. Pfedbézny prizkum pro cesty
v ramci KoPU Mikolajice nebyl proveden.

112

Specifikace na podrobny geotechnicky prizkum obsahuje poZadavky na: A.

mapové podklady, B. technické prace a podklady, C. terénni méfeni a laboratorni
zkou$ky, D. naleZitosti zavére¢né zpravy a E. Clenéni dila.

1.2. Zadani a pozadavky na podrobny geotechnicky priuzkum pro polni cesty

A. Podklady pro zadani prizkumu:
Mapovy podklad Druh dokumentace| Trasa Objekty| Zemnik
DSP 1:1000 1:50 | 1:1000
DZS 1:1000 1:50 | 1:1000
Podélny profil Druh dokumentace
DSP 1:1000/100 1:50 | 1:1000
DZS 1:1000/100 1:50 | 1:1000

Poznamka: V podkladech musi byt zakresleny vSechny podzemni inzenyrské sité a jejich
uplnost potvrdi objednatel podpisem. Soucasti podkladl musi byt informace o stfetech
zajmu chranénych zvlastnimi pravnimi pfedpisy pfedané prokazatelnou formou.

B. Pozadavky na technické prace a podklady:

Pozadované pocty prizkumnych sond pro podrobny GTP

Geotechnické poméry

Jednoduché

SlozZité

Trasa —zarez

1 sonda—-250 m

1sonda—125m

Trasa — nasyp

1 sonda—-250 m

1sonda—125m

Hloubka sond v zarezu

Min. 1,5 m pod niveletu *

Min. 1,5 m pod niveletu*

Hloubka sond v nasypu

Min. 1,5 m pod bazi nasypu

Min. 1,5 m pod bazi nasypu **

Pocet sond u objektl

Podle slozitosti objektu
min. 2 sondy na

Podle slozitosti objektu
min.2-3 sondy na

Hloubka sond u objektd

Podle hloubky zalozeni
nebo urovné skalniho

Podle hloubky zalozeni
nebo urovné skalniho

Poznamka:

* - pfi stanoveni hloubky sondy je tfeba zohlednit hloubku budouciho
odvodnovaciho zarizeni

** _ dale je tfeba vzit v ivahu unosnost a stlaitelnost zemin v podlozi nasypu

C. Pozadavky na terénni méreni a laboratorni zkousky:
- Vysledky predchazejicich etap prizkumu doplnit dynamickymi a statickymi
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penetracemi za uc€elem upfesnéni geotechnickych vlastnosti zemin budouciho
zemniho télesa pfipadné pro mista nepfistupna vrtnym soupravam

Laboratorni zkousky zemin, skalnich a poloskalnich hornin se provadi v
rozSifeném rozsahu nez u predchazejicich etap prizkumu a to pro stanoveni
popisnych vlastnosti jednotlivych typd zemin a k jejich zafazeni do klasifikacnich
systém( norem CSN 736133, CSN ISO 14688-2 a CSN 75 2410 konkrétné pak na

o —zeminy nevhodné pro vystavbu dle CSN

o - vhodnost zemin do nasyp(i ve smyslu CSN 73 6133

o —vhodnost zemin do aktivni zény vozovky ve smyslu CSN 73 6133
o - vhodnost zemin pro Upravu pojivy ve smyslu CSN 73 6133

o — materialy sana¢niho charakteru vhodné do podlozi nasypu

V mistech stavebnich objektd je nutné odebrat vzorky podzemni vody (pokud
nejsou jiz stanoveny v predchazejici etap€) za Ucelem stanoveni chemicke
agresivity prostfedi na beton podle CSN EN 206-1

D. Zavére€na zprava o podrobném prizkumu obsahuje:

1) Shromazdéni co nejuplnéjsich udaju o inzenyrskogeologickych a hydrogeologickych
pomérech v trase a dot€eném okoli trasy
2) Podrobné stanoveni zakladovych poméru pro zalozeni objektl véetné
ovéifenych geomechanickych vlastnosti podloZi
3) Stanoveni stupné chemicky agresivniho prostiedi v zeminach a podzemni vodé
(CSN EN 206-1)
4) VySetfeni nepfiznivych Uzemi v trase s navrhem feseni, pfipadné doporuceni ke
5) Udaje o technologickych vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je mozno vyuzit
jako sypaninu (dle CSN 736133) nebo jako material do konsolida&ni vrstvy, pfipadné
lako konstrukEni material do vozovky, pfipadné podle pozadavkl zadavatele
6) Stanoveni téZitelnosti podle CSN 73 6133 do 3 tfid téZitelnostipfipadné do kategorii
dle smluvni dohody s objednatelem praci.
7 Zatfidéni hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné zaloZeni dle TP76
8) Vysetfeni rezimu podzemni vody v trase komunikace a jejim nejblizSim okoli,
pfipadné navrhnout opatfeni ke sniZeni hladiny podzemni vody, stanoveni viivu
kapilarni vzlinavosti na vodni rezim vozovky
9) Posouzeni vlivu povétrnostnich podminek na provadéni zemnich praci vzhledem ke
geotechnickym pomérim
10) Zhodnoceni vlivu stavebni ¢innosti a budouciho
provozu komunikace na jeji okoli.
V hydrogeologické ¢asti prazkumu by méli byt
stanoveny:
- Vydatnost pfitokl podzemni vody do zarezu
- Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stavajicich zdroju podzemni vody
11) |Posouzeni vlivu stavby a provozu komunikacena
okolni stavby.
12) |[Zavéry a doporuceni
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E. Clenéni dila Geotechnicky prazkum:
A) ldentifikacni udaje
B) Popis stavby véetné objektl
C) Rozbor dostupnych podkladi
1. Popis geologickych poméru
2. Popis hydrogeologickych pomért
D) Popis geologického profilu prizkumnych sond
E) Protokoly o laboratornich zkouskach
F) Zavérecna zprava (v€etné zavérl a doporuceni)
G) Mapové podklady (v€etné popisu a umisténi sond)
a. Podrobna situace — dle podkladd k zadani
b. Podélny profil — dle podkladl k zadani
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