
 Č.j. objednatele: 815-2017-521101 

 Č.j. zhotovitele: 101-2937-17 

  

 
SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA 

(dále jen „smlouva“) 
 
 

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
I. 

 Smluvní strany 
 

1. Objednatel:     Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 

kraj  

 Sídlo:      Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

       zastoupený:  JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
  ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Olomoucký kraj 
       v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky 

Šumperk 
   Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk 
      Adresa:  Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk    
      Tel.:  +420 727 957 265, +420 606 713 248   
      E-mail:  sumperk.pk@spucr.cz 
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  ČNB   
      Číslo účtu:  3723001/0710 
      IČO:  01312774                                                                  
      DIČ:  není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
                                                   
2.  Zhotovitel:       AGROPROJEKT PSO s.r.o.         

 Sídlo:      Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno 

 zastoupený:     Ing. Jiřím Papouškem, jednatelem 

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papoušek, jednatel 

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papoušek, jednatel 

 Bankovní spojení:    ČSOB, a.s. 

 Číslo účtu:     372520453/0300 

 IČO/DIČ:      41601483 / CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2171. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. 
 Předmět díla 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 
prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta 
(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. 

 

2. Předmětem díla je výkon autorského dozoru projektanta (zhotovitele projektové 

dokumentace pro stavební povolení nebo vodoprávní povolení a pro realizaci staveb), tj. 

dozoru nad souladem stavby (REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOPÚ HORNÍ LIBINA) 

s ověřenou projektovou dokumentací. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby: 
 

Název stavby: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina 

 

Místo stavby:  kraj Olomoucký, okres Šumperk, obec Libina, katastrální území Horní Libina 

 

Popis stavby:  Jedná se o ucelený soubor společných opatření navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav. Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 

SO 01 – Hlavní polní cesta C 3 

SO 02 – Vedlejší polní cesta C 22 část 1 

SO 03 – Zasakovací průleh ZP 18 a,b,c 

SO 04 – Interakční prvek IP 95 

SO 05 – Interakční prvek IP 96 

SO 06 – Interakční prvek IP 97 

SO 07 – Interakční prvek IP 100 

SO 08 – Interakční prvek IP 101 

   (dále jen „stavba“). 
 

 
III. 

 Specifikace díla 
 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 
dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením či vodoprávním 
povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem nebo vodoprávním 
úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou 
schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem nebo vodoprávním 
úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor 
nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou 
projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu 
níže specifikovaných činností: 
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a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 
2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 
odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení nebo vodoprávním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje 
a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných 
v této dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 
stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním 
povolení  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 
stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením nebo 
vodoprávním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve 
stavebním povolení nebo vodoprávním povolení stanovena jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání 
stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 
 

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel 
do stavebního deníku. 

 

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v 
projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  
 

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 
stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, 
např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu  
a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 
 

6. V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci 
zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky na realizaci stavby „Realizace společných 
zařízení KoPÚ Horní Libina“, dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. 
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IV. 

 Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště 

zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu 

na stavbu, případně až do doby odstranění vad  a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo 

při její  kolaudaci.   

                                                            
V. 

Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 

smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti 

související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak 

v sídle objednatele.   
 
 

VI. 

 Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel 
nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 
nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 
nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně  
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

2. Povinnosti zhotovitele: 
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou 

starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy objednatele.  
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající 

z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou 

nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že 
objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel 
za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je 
povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl 
zmocněn dle této smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými 
zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu 
se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu 
veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval. 
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VII. 

 Cena předmětu díla 

 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu ve výši: 

 
Celková cena za provedení Díla bez DPH    43 850 Kč 

DPH 21%                                      9 209 Kč 

Celková cena za provedení Díla vč. DPH      53 059 Kč 
 

Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
ze dne 13.6.2017. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou 
zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého 
předmětu smlouvy. 
 
Rekapitulace celkové ceny díla: 

 

 
Cena bez DPH 

(Kč) 
DPH 21% 

(Kč) 
Cena včetně 

DPH (Kč) 

Výkon autorského dozoru projektanta v rámci jednotlivých  
stavebních objektů: 
 

SO 01 – Hlavní polní cesta C 3 12 100 2 541 14 641 

SO 02 – Vedlejší polní cesta C 22 část 1 12 700 2 667 15 367 

SO 03 – Zasakovací průleh ZP 18 a,b,c 8 500 1 785 10 285 

SO 04 – Interakční prvek IP 95 2 110 443 2 553 

SO 05 – Interakční prvek IP 96 2 110 443 2 553 

SO 06 – Interakční prvek IP 97 2 110 443 2 553 

SO 07 – Interakční prvek IP 100 2 110 443 2 553 

SO 08 – Interakční prvek IP 101 2 110 443 2 553 

Celkem  43 850  9 209 53 059 

 
Zhotovitel je plátcem DPH, které bude účtováno podle předpisů platných v době 
účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. 

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního 
předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.). 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat 
předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, 
průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny 
způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví 
§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.   

5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Šumperk, Nemocniční 1852/53, 
787 01 Šumperk     

6. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

7. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s úhradou. 
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8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební 
schopnost závisí na převodu prostředků  ze státního rozpočtu určených na financování 
předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z 
důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu 
objednatele,  
se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu 
uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po 
obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.   

 

VIII. 

 Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 
smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto 
ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, 
které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru 

       druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.  

   
IX. 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na 
tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 

  
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 
úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí 
druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k realizaci stavby do 31. 12. 2022. 

 

4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 
5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
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X. 

 Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím  
e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez 
zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči 
odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

4. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 
osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.)  
i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 
zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na 
všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

5. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy  
v tomto bodě nedopustila. 

6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

7. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 
smluvních stran.  

8. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

10. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 
účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 
práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za 
škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další 
ustanovení  
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

 
 
Příloha č.1 – Plná moc  
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Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 
 

V Olomouci dne 30. 6. 2017   V Brně dne 29. 6. 2017 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 

 

zhotovitel 
Ing. Jiří Papoušek  

jednatel AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
 

 


