

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Borek

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	30.09.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	3 000	36 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	306	800	244 800	30.09.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	23	3 500	80 500	30.09.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	124	3 000	372 000	15.03.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	306	300	91 800	30.04.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	306	300	91 800	31.05.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					936 900	31.5.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	306	800	244 800	30.09.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	2 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	400	12 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	3 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	306	900	275 400	30.09.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem(3.5.1.-3.5.3.)bez DPH v Kč					612 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	306	400	122 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1 500	75 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					75 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		936 900,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč		612 200,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč		122 400,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč		75 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		1 746 500,00 Kč
DPH 21% v Kč		366 765,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		2 113 265,00 Kč

V Pardubicích dne 13.11.2017

V Pardubicích dne 20.11.2017

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel

V Pardubicích dne 14.11.2017

Za objednatele č. 2:

.....

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR