

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						<b>do 30.01.2015</b>
1.1.A.	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks <sup>1)</sup>	1	<b>70 000</b>	70 000	30.6.2014
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	518	<b>110</b>	56 980	30.6.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	518	<b>20</b>	10 360	30.6.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	518	<b>20</b>	10 360	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	516	<b>430</b>	221 880	30.6.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých a lesních porostech	ha	2	<b>450</b>	900	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					30.9.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	136	<b>1 100</b>	149 600	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	165	<b>80</b>	13 200	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	<b>1 500</b>	0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	3	<b>1 100</b>	3 300	30.11.2014
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	<b>80</b>	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	518	<b>230</b>	119 140	30.1.2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						<b>655 720 Kč</b>

2. Návrhové práce						do 30.04.2016
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks <sup>1)</sup>	1	200 000	200 000	30.5.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	64	450	28 800	30.5.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	80	900	72 000	30.5.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100bm	30	900	27 000	30.5.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	519	550	285 450	15.12.2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	3 500	14 000	30.4.2016
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>627 250 Kč</b>
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	50	350	17 500	Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.
	Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	bod	80	80	6 400	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	519	230	119 370	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>143 270 Kč</b>

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	655 720 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	627 250 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	143 270 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 426 240 Kč</b>
DPH 21%	299 510 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 725 750 Kč</b>

<sup>1)</sup> Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

V Olomouci dne 23. 11. 2017

Za objednatele: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blaňická 383/1  
772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

V Brně dne 15. 11. 2017

Za zhotovitele: AGERIS s.r.o.  
Jefábkova 5, 602 00 Brno  
IČ: 25576992  
DIČ: CZ25576992

RNDr. Josef Glos, jednatel