
 Číslo smlouvy objednatele: 1392-2016-520204 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Panenská 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
Pobočka Třebíč 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen:  vedoucím pobočky, KPÚ pro Kraj Vysočina,  
Pobočka Třebíč 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Jaša - Vedoucí Pobočky Třebíč 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Žák Jan 
Adresa: Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč 
Telefon: 727 957 294 
E-mail : j.zak@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r. o.  
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
Zastoupen: jednatelem Ing. Alešem Tůmou 

místopředsedou představenstva 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, 

jednatelé 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Telefon:  
E-mail : ekos@ekos-t.cz  
ID DS: 2r63dp8 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 63470985 
DIČ: CZ63470985 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KOS Brno, C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Aleš Tůma 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

(dále jen "smlouva") na základě výsledku výběrového řízení podle Směrnice Státního 

pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek (dále jen "Směrnice") a v souladu se 

zásadami uvedenými v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“): 
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Předmět a účel díla 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 

zakázky  „Komplexní pozemkové úpravy Panenská“. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních 

pozemkových úprav v k. ú. Panenská (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných 

zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost 

geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle 

§ 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace 

pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových 

pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“).  

1.3. Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.4., bude sloužit 

jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových 

úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako 

neopomenutelný podklad pro územní plánování.  

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné 

dokončení „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.4. Objednatel se 

zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle 

podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

Podklady k provedení díla 
2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 26. 9. 2016. 

2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy 

veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 

dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný protokol. 

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších 

nezbytných podkladů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a 

platnými právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody 

vztahujícími se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění 

předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše 

uvedených předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující 

se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se 

těmito novými předpisy. 

 

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 
Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí a v 

souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 

změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 

Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, 

včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k provádění pozemkových 

úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových 

úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 o postavení a činnosti Regionálních 

dokumentačních komisí (dále jen „RDK“) a Metodickým postupem pro práci s daty 
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pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav (VFP) 

v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky 02/14 – Zkušební provoz v rámci předávání dat 

pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav.  

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 

vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce. 

3.1. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole 

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, 

oznámení závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u 

bodů PPBP případné přeurčení polohy, popř. pořízení nových 

geodetických údajů, návrh ke zrušení, elaborát revize PPBP). Návrh 

na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP 

(případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).  

3.1.2.Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 

7 vyhlášky a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.  

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v 

trvalých porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či 

správců těchto staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem 

na toto zaměřování prokazatelně pozváni) na základě příslušných 

zákonných norem. Vypracování dokumentace o tomto místním 

šetření včetně podrobného měření jako podkladu pro návrh nového 

uspořádání těchto pozemků.  

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky 

(výškový systém baltský po vyrovnání - Bpv).  

3.1.3.Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 

a) Vypracování seznamu účastníků řízení pro úvodní jednání. Seznam 

stávajících věcných břemen. Tyto seznamy budou předány 

objednateli v termínu do 2 měsíců od výzvy objednatele. 

b) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných GP pro 

stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu zjišťování hranic 

obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná 

stabilizace, vše dle katastrální vyhlášky.  

c) Vypracování potřebných GP pro rozdělení pozemků na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona. 

d) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených 

podle § 2 zákona bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky 

a dle požadavků katastrálního úřadu uvedených v dohodě s 

pozemkovým úřadem (bod III. odst. 3) náležitosti návrhu 

pozemkových úprav přílohy č. 1 k vyhlášce). 

e) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům 

objednatel na základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady 

budou zhotovitelem předány do 1 měsíce od výzvy objednatele.  

f) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu 

místních a pomístních názvů a grafického přehledu místních a 
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pomístních názvů, vše odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas 

zajišťuje zpracovatel. 

g) Grafický přehled parcel, včetně parcel vedených ve zjednodušené 

evidenci včetně případného seznamu nesouladů graficky 

zobrazených parcel s obsahem souboru popisných informací. 

h) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 

odst. 6 zákona (viz Pokyny č. 43 ČÚZK). 

i) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu 

úřadu a seznamu parcel pro vyznačení poznámky do KN. 

3.1.4.Rozbor současného stavu  

a) Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter 

hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky).  

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a 

organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým 

pracím.  

c) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v 

souladu s § 5 odst. 3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 

odst. 1 vyhlášky. 

d) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav. 

e) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků 

vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený 

skutečný stav, odsouhlasená odbornou organizací. Elaborát bude 

vypracován v souladu s § 8 zákona a § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 

1 vyhlášky, jeho předání odborné organizaci zajistí objednatel. 

3.1.5.Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  

a) Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami 

pro vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na 

upřesněný obvod KoPÚ (§ 9 odst. 7 zákona). 

b) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. 

přílohy č. 1 k vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s 

požadavky uvedenými v § 8 zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy 

č. 2 vyhlášky. S vypracováním seznamu pozemků vlastníků 

vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona. 

c) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou 

opatřeny originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k 

projektování pozemkových úprav. Ke každému nárokovému listu 

bude také připojeno grafické zobrazení parcel konkrétního 

nárokového listu. 

d) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích 

provede zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel je 

doručí dotčeným vlastníkům. 

e) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les 

(§ 12 vyhlášky), zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných 

nárokových listů. 

f) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen, 

výkupu pozemků aj. zajistí objednatel. 

g) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě 

námitek podaných ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez 

zbytečného odkladu provedeno.  
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3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.2.1.Vypracování plánu společných zařízení /PSZ/ 

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) bude 

vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a 

požadavků objednatele v souladu s § 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.  

b) PSZ pro řešené katastrální území bude funkčně provázán s 

územním plánem na sousední katastrální území a na území mimo 

obvod pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.  

c) Součástí díla bude i posouzení navržených změn společných 

zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešen. území. 

d) PSZ bude projednán s dotčenými orgány a organizacemi. Po 

vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor zástupců 

vlastníků.  

e) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel zajistí na návrh 

zpracovatele zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. 

Výsledky IGP budou závazným podkladem pro návrh PSZ. 

f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení 

dílčí části 3.2.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. Následně bude 

PSZ předložen k odsouhlasení RDK, projednání zajišťuje 

objednatel. 

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení 

zastupitelstvu příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se 

na základě výzvy objednatele zúčastní projednání předložené 

dokumentace. 

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v 

průběhu zpracování PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního 

fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance 

použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. 

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna 

navrhovaná opatření ověřena autorizovanou osobou s 

požadovanou specializací a zpracována v rozsahu odstavců 

3.2.1.9.1. až 3.2.1.9.3. 

3.2.1.9.1.Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v 

nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u 

pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných 

zařízení.  

3.2.1.9.2.Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 

staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na potřeby správy 

a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného počtu měrných 

jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná 

délka podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému 

podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 50 m a jsou zahrnuty do 

kalkulace ceny.  

3.2.1.9.3.Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného počtu 

měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze 

vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke 
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každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 20 m a jsou 

zahrnuty do kalkulace ceny.  

3.2.2.Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků 

včetně bilancí odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 

2 zákona, zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky 

a s přílohou č. 3 vyhlášky v rozsahu dle bodu VIII. přílohy č. 1. 

vyhlášky s výjimkou bodu 8. 

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi 

vlastníky, popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 

odst. 20 zákona). 

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli předložen 

soupis nových pozemků podepsaný účastníkem řízení. K soupisu 

nových pozemků bude připojená grafická příloha se zobrazením 

nového uspořádání jednotlivých pozemků. Pokud bude grafická 

příloha spojena se soupisem nových pozemků neoddělitelně, pak je 

podpisem na písemné popisné části odsouhlasena jak popisná, tak 

i grafická část návrhu. Grafická příloha bude obsahovat zákres 

stávajících a nově zřizovaných věcných břemen. 

d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané 

objednatelem podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se 

nevyjádřili.  

e) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná 

aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako 

např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové 

úpravy, změna okruhu účastníků řízení, a to až do vystavení návrhu 

dle § 11 odst. 1 zákona.   

f) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu 

stanoveném přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), 

a to v počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy. 

g) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s 

podpisy vlastníků budou předány v originále a v potřebném počtu 

kopií, dle požadavku objednatele. 

h) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového 

uspořádání pozemků bude předána upravená dokumentace PSZ ve 

formě aktualizované celé dokumentace popř. dodatku k tomuto 

plánu, a to s ohledem na rozsah provedených změn. Digitální 

podoba dokumentace bude předávána v celém rozsahu, nikoliv jen 

dodatek.  

i) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla 

LV a vyhotoví soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání 

pozemků. 

3.2.3.Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a 

PSZ 

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 

11 odst. 1 a odst. 2 zákona. Dokumentace návrhu nového 

uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a 
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IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, a to v počtu a formě stanovené čl. IV. této 

smlouvy. 

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně 

označeno, podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně 

oprávněné k projektování pozemkových úprav.  

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o 

schválení návrhu pozemkových úprav. Písemnou přílohou se 

rozumí kopie odsouhlaseného případně neodsouhlaseného soupisu 

(bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 1 vyhlášky a 

soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel KN. Pokud 

odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla 

parcel, bude přiložena srovnávací tabulka parcelních čísel. 

Grafickou přílohou se rozumí znázornění nového pozemku 

(podrobné situace pro jednotlivé vlastníky řízení). 

3.3. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje 

3.3.1.Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a 

vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru nemovitostí 

provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ. 

3.3.2.Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do 

KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální 

vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).  

3.3.3.Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená odbornou 

organizací a její předání odborné organizaci zajistí objednatel. 

3.3.4.Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky 

zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a 

přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich 

převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci 

rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.  

3.3.5.Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena 

do 15-ti dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 

výsledku zeměměřických činností. 

3.3.6.Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu 

§ 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat podle přílohy 

č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, ve znění 

dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků 

zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí dle § 11 

odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě. 

3.4. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ obsahuje  

3.4.1.Vytyčení, označení hranic pozemků a protokolární předání hranic navržených 

pozemků vlastníkům v souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, dle požadavku 

objednatele na základě požadavků vlastníků. Zhotovitel odevzdá objednateli 

doklad o předání dokumentace o vytyčení hranice pozemků vlastníkům a 

katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet MJ. 
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Technické požadavky na provedení díla 
4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 

zpracování na papíře. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném 

formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu 

VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu, a 

současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým 

editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem 

Excel. Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru 

nemovitostí o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán 

ve formátu *.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat 

objednateli rovněž ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které 

umožní objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové 

službě). Dokumentace bude předána ve formátu VFP s výjimkou těch částí díla, u 

nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno (např. dokumentace technického 

řešení PSZ), které se předávají ve formátu *.dgn nebo *.vyk a v souřadnicovém 

systému S-JTSK.  Rastrová data budou předána ve formátu georeferencovaného TIFF.    

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4. 1. v 

následujícím počtu vyhotovení a formě: 

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - 1x papírové zpracování (1x objednatel) a CD 

(DVD).  

4.2.2.Polohopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (1x objednatel) 

a CD (DVD).  

4.2.3.Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro předání na 

katastrální úřad) a CD (DVD).  

4.2.4.Rozbor současného stavu - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).  

4.2.5.Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 2x papírové zpracování (1x 

objednatel a 1x obec) a CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání účastníkům 

řízení. 

4.2.6.Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec 

s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování případných změn vzniklých 

v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x aktualizované 

papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a 

CD (DVD). 

4.2.7.Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel) a 

CD (DVD).  

4.2.8.Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování 

(objednatel) a CD (DVD). 

4.2.9.Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové 

zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a CD (DVD). 

4.2.10.Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x 

papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a CD (DVD) + 3x 

přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x 

účastník řízení). 

4.2.11.Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).  

4.2.12.Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení 

nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x 
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katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému 

nahlédnutí) a CD (DVD). 

4.2.13.Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků - 1x papírové 

zpracování (1x objednatel) a CD (DVD) podle § 90 katastrální vyhlášky.  

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. 

Návrh PSZ a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 

(měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně 

rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení 

samostatně a řazeny dle požadavku objednatele. 

 

Základní podmínky předání a převzetí díla 
5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku 

III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočky Třebíč, 

Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč. O předání a převzetí části díla bez zjevných vad a 

nedodělků bude vyhotoven schvalovací protokol, který bude oboustranně potvrzen 

osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech.  

5.3. Zhotovitel předloží objednateli 7 dnů před zahájením projednávání se sborem 

zástupců k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového 

uspořádání pozemků v digitální formě.  

5.4. Schvalovací protokol bude vyhotoven: 

5.4.1.u dílčích částí 3.1.1. po potvrzení o odevzdání díla katastrálnímu úřadu k vydání 

kladného stanoviska (§ 9 odst. 6 zákona),  

5.4.2.u dílčí části 3.1.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 

5.4.3.u dílčích částí 3.1.3. po předání kladného stanoviska KÚ (§ 9 odst. 6 zákona),  

5.4.4.dílčí části 3.1.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 

5.4.5.u dílčí části 3.1.5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 

uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona), 

5.4.6.u dílčí části 3.2.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 

odst. 11 zákona), 

5.4.7.u dílčí části 3.2.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem a po 

předložení kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat ve VFP, 

5.4.8.u dílčí části 3.2.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení 

aktuální dokumentace a kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat ve VFP, 

5.4.9.u hlavního celku 3.3. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k 

převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.  

5.5. Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel ve lhůtách 

stanovených objednatelem, nejpozději však do konce 30. 9. následujícího po roce, v 

němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. 

 

Cena za provedení díla 
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 
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1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 330 600 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 442 800 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 55 600 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  120 000 

Celková cena díla bez DPH 949 000 

DPH 21% 199 290 

Celková cena díla včetně DPH 1 148 290  

  

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou 

dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 

tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 

Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 

s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2.Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.  

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu se Směrnicí. 

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy 

směrem nahoru. 

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

Platební a fakturační podmínky 
7.1. Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov, IČO: 01312774. 

7.2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 

oboustranně potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad 

a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V 

případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude 

součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto 

orgánem bez vad a nedodělků. 

7.3. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 

budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet 

objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný 

souhlas objednatele.  

7.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 

zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně 

fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s 

novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

7.5. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední 

fakturu označí textem „konečná“. 

7.6. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

7.7. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 

11. kalendářního roku. 
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7.8. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 

tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 

těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

 

Záruky, smluvní pokuty, sankce  
8.1. Smlouvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 

ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu 

smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou 

uplatňovány sankce uvedené v tomto článku. 

8.2. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě doby 

plnění a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí  0,5 % z ceny hlavního celku 

bez DPH, a to za každé jednotlivé porušení. 

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 

sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 

celku bez DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý kalendářní den prodlení.  

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 

výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 

objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 

povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na 

plnění povinnosti netrvá. 

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 

lhůta delší. 

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 

náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 

na uhrazení faktury vystavené dle čl. VII. 

8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě 

přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na 

dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního 

hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 

obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet 

měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací 

zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z 

chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví 

(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v 

době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami 

sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

8.8. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 

stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 

předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu 

díla a ten je povinen do 15-ti dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady 

díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, 

aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Panenská 

 
Strana 12 

 

specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen 

provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat objednateli, o předání a převzetí 

bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude souhlasit s provedenou opravou, 

potvrdí  zhotoviteli protokol o odstranění vad a nedodělků. 

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 

výši 500 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle 

odstavce 8.8. této smlouvy.  

8.10.Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 

záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s 

následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené lhůtě. 

8.11.Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30-ti dnů od zahájení 

odstranění vad, má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad 

zhotovitele, tím se nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

8.12.Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 

osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu 

s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. 

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 

důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z 

dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na 

náhradu vzniklé škody. 

 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 

podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 

NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je 

povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou 

na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit 

na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného 

odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo 

zrušení závazku.  

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 

prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení 

o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona. Při přerušení prací ze strany 

objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží 
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rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 

potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a 

jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo 

objednatele plně akceptuje. 

9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.5.1.vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku; 

9.5.2.zhotovitel vstoupí do likvidace; 

9.5.3.nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

9.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9. 5. je každá smluvní strana 

povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na 

odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní 

strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 

článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od 

smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 

dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 

finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 

hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 

znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 

stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování 

posudku je příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních 

stran z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně 

podle § 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ. 

9.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 

případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s 

vyhotovením díla. 

9.10.Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a případnou náhradu škody. 

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 

vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré 

fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

9.12.Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s 

jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi zhotoviteli. 

 

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 
10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 

které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 

uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat 

v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 
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vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

10.2.1.informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 

jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

10.2.2.informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 

z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový 

zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o 

zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou povinností 

mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

10.3.Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s 

poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 

osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, 

zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem 

seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 

případů, kdy:  

10.3.1.je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 

právními předpisy nebo;  

10.3.2.kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 

povoleno nebo;  

10.3.3.v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem.  

10.4.Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s 

neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto 

smlouvou. 

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z 

obsahu neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, 

zaměstnancům a svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno 

zákonem nebo soudním rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen 

předložit objednateli písemné stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, 

že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich 

části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se 

zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se 

zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými 

informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

10.6.V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 

dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných 

informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně 

informovat objednatele. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné 

dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující 

nebo odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž 

učiní všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem 

zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, 

výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných 

informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti 

vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje 
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zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních 

obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude 

objednateli písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl 

zničením a odstraněním materiálů pověřen. 

10.8.V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada 

škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 

že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se 

vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v 

případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 

škody. 

10.9.V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 

nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 50 000,- Kč 

(slovy padesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení 

povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti kalendářních dnů ode dne obdržení 

vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 

nárok objednatele na náhradu škody. 

 

Jiná ujednání 
11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je 

předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat 

či s ním jinak nakládat. 

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným 

kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). 

Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen 

se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, který 

je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen. 

11.4.Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na 

základě aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 

souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 

poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností 

zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele. 

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na 

zhotoveném díle. 

11.8.Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Panenská 

 
Strana 16 

 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11.10.Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující 

mu uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

11.11.Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není 

vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho 

společnosti. 

11.12.Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % 

celkové ceny díla (bez DPH), t. j. 854 100 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 

trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo 

zhotovitel předloží objednateli ověřenou kopii této smlouvy. 

11.13. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o 

úhradě pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem 

jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční 

doby.  

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 

rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen 

o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30-ti dnů uzavřít 

pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 

zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 

právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

11.15. V případě uzavření smlouvy se sdružením, je ustanovení bodů 11.8., 11.9. a 11.10. 

platné pro všechny členy sdružení. 

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 

újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 

Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 

11.17.Na plnění zakázky se nebude podílet subdodavatel zhotovitele.  

 

 

Závěrečná ustanovení 
12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ. 

12.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

12.3.Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

12.4.Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na jejich právní nástupce. 

12.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

12.6.Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím 

obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Třebíči dne 2. 12. 2016 

 

V  Třebíči dne 2. 12. 2016 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 

 
 
Ing.František Jaša  
Vedoucí Pobočky Třebíč 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Položkový  výkaz činností 

 
 
Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti 
 
 
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti 

  

 
 

 


