

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Podbořanský Rohozec u Hradiště I.

| Hlavní celek / dílčí část  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo                                     |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| <b>3.4.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |  |
| 3.4.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 0        | 3 000                   | 0                        | 31.10.2019   |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 5        | 3 000                   | 15 000                   |  |
| 3.4.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 18       | 1 800                   | 32 400                   | 31.10.2019   |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech   | ha     | 120      | 1 800                   | 216 000                  |  |
| 3.4.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 59       | 3 000                   | 177 000                  | 31.10.2019   |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 5        | 3 000                   | 15 000                   | 31.10.2019   |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm | 10       | 1 500                   | 15 000                   | 31.10.2019   |
| 3.4.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 138      | 500                     | 69 000                   | 31.10.2019   |
| 3.4.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 138      | 500                     | 69 000                   | 31.10.2019   |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |          |                         | 608 400                  | <b>31.10.2019</b>  |
| <b>3.5.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |  |
| 3.5.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 138      | 1 000                   | 138 000                  | 28.2.2020  |
| 3.5.i.a)   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 26       | 1 500                   | 39 000                   |  |
| 3.5.i.b)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 87       | 1 000                   | 87 000                   |  |
| 3.5.i.c)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0        | 5 000                   | 0                        |  |
| 3.5.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  | ha     | 138      | 1 000                   | 138 000                  | 31.1.2021  |
| 3.5.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ   | ks     | 2        | 10 000                  | 20 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele  |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |          |                         | 422 000                  |  |
| <b>3.6.</b>  | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 138      | 1 000                   | 138 000                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele                                       |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |          |                         | 138 000                  |  |
| <b>3.7.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>   | 100 bm | 1        | 5 000                   | 5 000                    | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | 5 000                    |  |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>         |                  |
|---|------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  | 608 400          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   | 422 000          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč               | 138 000          |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 5 000            |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 173 400</b> |
| DPH 21% v Kč  | 246 414          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>1 419 814</b> |

V Teplicích dne .....

V Plzni dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Pavel Pojer

Ing. Karel Vondráček, jednatel

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj