
Číslo smlouvy objednatele: 1514-2017-541101 
Číslo jednací objednatele: SPU 556386/2017 

                                                                                              Číslo smlouvy  zhotovitele:…………………… 
 

  -1-                                                                                                                                                                                                                                 

Příkazní smlouva  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  
 
Příkazce: 
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

      zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily   
      Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec    
      Tel.: xxxxxxxxxxxxxx    
      E-mail: liberecky.kraj@spucr.cz; semily.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
      Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
 
(dále jen „příkazce“)  
 

Příkazník:                                                                Ing. Roman Charvát 
Sídlo:       Rolnická 1482, 543 01 Vrchlabí 
Zastoupený:               Ing. Romanem Charvátem 
IČO:        48625582 
DIČ:        CZ6503052193 
Zápis v živnostenském rejstříku:   OŽÚ/2459/2017/Kl, OŽÚ/2312/2017//Ha 
Bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:       xxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon/fax:      xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:       xxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:           není 
 
 
(dále jen „příkazník“) 
 
 
 

Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 
1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a provede činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“ dle zákona  
č. 309/2006 Sb., kterým  se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), 

mailto:liberecky.kraj@spucr.cz
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a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Čl. II této smlouvy pro 
stavbu: 

,,Stavba polní cesty VPC15 v k. ú. Dolní Sytová“ 
                             ,,Stavba polní cesty VPC2 v k. ú. Dolní Sytová“ 
 

1.1 Příkazce se zavazuje, že za provedení činnosti koordinátora BOZP zaplatí příkazníkovi 
odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při předmětu 
plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.2 Účelem této smlouvy je řádné zajištění a provedení činnosti koordinátora BOZP ve vztahu  
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  

1.3 Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon 
činností koordinátora BOZP na staveništi na základě osvědčení vydaného Českou 
společností stavebních koordinátorů číslo osvědčení 0101. 
 
 

Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
2.1 Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb.,  

a v § 7 a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
2.2 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě koordinátora BOZP, přičemž 

zejména je povinen: 
• seznámit se s projektovými dokumentacemi stavby a s obsahem a podmínkami stavebních 

povolení, kontrolou dodržování podmínek vztahujících se k BOZP po dobu realizace stavby  
• zúčastnit se odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, 

vztahujících se k BOZP do stavebního deníku 
• přípravit dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů  
• zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která 

se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 

• zpracovat další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem  
na charakter stavby a její realizaci 

• aktualizovat plán bezpečnosti práce na staveništi, zpracovaný v roce 2016, který  
je součástí projektové dokumentace na stavbu polní cesty VPC15 v k.ú. Dolní Sytová a na 
stavbu polní cesty VPC2 v k.ú. Dolní Sytová. Aktualizovaný plán BOZP bude obsahovat 
údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, a bude odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli 
stavby. Plán bude předán příkazci nejpozději při předání staveniště zhotoviteli. 

• zpracovat plán bezpečnosti práce na stavbu ,,Stavba polní cesty VPC15 v k. ú. Dolní 
Sytová a Stavba polní cesty VPC2 v k. ú. Dolní Sytová,“ v případě, že tato povinnost 
vzniká,  

• vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce (OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,   
–  předání příkazci nejpozději v termínu 14 dní před předáním staveniště zhotoviteli 

• informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené subdodavatele o bezpečnostních  
a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou 
na staveništi během postupu jednotlivých prací 

• spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací,  
při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě 
povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, 

http://www.ecological.cz/pdf/sb096-06.pdf
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aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními  
a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s  přihlédnutím k účelu stanovenému 
zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené 

• kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem 
zamezit vstupu nepovolaným osobám  

• spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, 
pokud možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech    

• sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů 
o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění 
nedostatků 

• provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny 
stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, 
požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny 

• aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech 
stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů  

• bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné 
na staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření, kontroovat účinnost přijatých opatření 

• vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, 
ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení)  

• spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace 
• účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním 

úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných 
těmito orgány  

• přípravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu, 
zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích. 

2.3 Předpokládaná doba realizace stavby je od 08. 12. 2017 do 30. 11. 2018 (VPC15),         
od 01. 02. 2018 do 30. 11. 2018 (VPC2). Změna termínu, která může nastat z objektivních 
důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. IX. této 
smlouvy. 

 
 

Čl. III. 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
3.1 Při provádění činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně 

závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se 
výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny 
příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, jednajících v souladu se 
zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si 
vyžádat stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě, 
odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě 
provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně 
dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům  
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.  

3.4  Koordinátora BOZP je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí  
a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 
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3.5 Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou 
mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění 
dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění, sjednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním koordinátora BOZP 
dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonu koordinátora BOZP.  
 
 

Čl. IV. 
Čas plnění 

 
4.1 Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP do vydání 

kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.  

4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze 
strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti 
není příkazník v prodlení s poskytováním plnění. 
 
 

Čl. V. 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 
5.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle následujících 

podkladů příkazce:  
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na 
vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, 
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto 
součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. 
Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, 
kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 
uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 
v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 
marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení koordinátora BOZP pro výpočet ceny údaje 
o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je 
zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  
 
Jméno: Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
 
Jméno: Ing. Martin Šnorbert 
Telefon:         xxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
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Čl. VI. 

Odměna příkazníka a platební podmínky 
 

6.1 Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran 
a činí 42 400 Kč bez DPH, tj. 51 304 Kč včetně DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré 
náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.  

 

 Cena bez DPH DPH  Cena včetně 
DPH 

Cesta VPC15 21 200 Kč 4 452 Kč 25 652 Kč 

Cesta VPC2 21 200 Kč 4 452 Kč 25 652 Kč 

Celková cena 42 400 Kč 8 904 Kč 51 304 Kč 

 

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura 
vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 
30 kalendářních dní ode dne jejího doručení. 

6.3 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení  
ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení, ledaže příkazce není za 
prodlení odpovědný. Toto právo příkazníkovi nepřísluší, pokud řádně neplnil zákonné a 
smluvní povinnosti.  

6.4 Při nedodržení povinností příkazníka vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,2% z odměny příkazníka včetně DPH dle odst. 6.1 za každý i 
započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo příkazce na 
náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností příkazníka.  

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 
pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li 
ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 
jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, 
jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka 
pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  

6.7 Změna celkové ceny za dílo dle odst. 6.1 je možná pouze v případě, že v průběhu 
realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková 
nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH, platných v době vzniku zdanitelného 
plnění. 
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Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka 

 
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení a výkon činností v rozsahu dle této smlouvy. 
7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 

převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 
ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 
podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději  
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 
příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 
nedostatku či vady plnění. 
 
 

Čl. VIII 
Změna závazku 

 
8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  
na příkazníka nové požadavky.  

8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která ho podala. 

8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností příkazníka musí být mezi příkazcem a příkazníkem 
uzavřena samostatná písmená smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a 
vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
 

Čl. IX 
Ujednání všeobecná a závěrečná 

 
9.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, 

které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 
Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce 
vyzve, zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou. 

9.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s výkonem činnosti koordinátora BOZP. Ukončení účinnosti této smlouvy 
z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá 
 i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

9.3 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 
9.4 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

9.6 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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9.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

9.8 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím 
podpisu obdrží 2 vyhotovení. 

 
 
 
 

 

V Liberci dne 05.12.2017 

 

Ve Vrchlabí  dne  05.12.2017 

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 
  
  
  

Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj Ing. Roman Charvát 
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