

SMLOUVA O DÍLO
č. 770-2015-529201
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb**

Sídlo:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Zastoupený:	Ing. Vratislavem Vaigeltem, vedoucím Pobočky Cheb
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Vaigel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Šrámek
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO/DIČ:	013 12 774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Miroslav Adam

Sídlo:	
Zastoupený:	Miroslavem Adamem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Miroslav Adam
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Miroslav Adam
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ/DIČ:	468 66 418

Registrovaný Městským úřadem Cheb dne 21.9.2012 pod pořadovým číslem **303019_013791**.

(dále jen „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu dělenou na části s názvem „**Vypracování projektových dokumentací včetně zajištění autorského dozoru pro výstavbu polních cest PCH 8 a PCV 9 v k.ú. Palič, VPC 2 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub, HPC 1 v k.ú. Dolní Lipina, VPC 2 v k.ú. Starý Hrozňatov a HPC 2 v k.ú. Kozly u Lipové**“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Čl. I
Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby včetně výškopisného a polohopisného zaměření řešeného území a zjednodušeného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následujících staveb:

Název stavby: **Hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Dolní Lipina (objekt 3A)**

Místo stavby: **p.p.č. 463/1 v k.ú. Dolní Lipina**

Popis stavby: Hlavní polní cesta HPC 1 je navrhována jako hlavní jednopruhová, kategorie P 5,0/30, délka cca 1084 m. Kryt vozovky – penetrační makadam v místě připojení na silnici č. III/21413 v délce cca 15 m hutněná asfaltová vrstva. Odvodnění je řešeno jednostranným příkopem. Součástí realizace je příkop OP 1 (otevřený svodný příkop pro bezpečné odvedení srážkových vod z HPC 1 podél silnice č. III/21413 s vyústěním do Kozelského potoka) a také výhybna a hospodářské sjezdy. Výsadba doprovodné liniové zeleně není navrhována.

a

Název stavby: **Vedlejší polní cesta VPC 2 v k.ú. Starý Hrozňatov (objekt 3B)**

Místo stavby: **p.p.č. 1531 v k.ú. Starý Hrozňatov**

Popis stavby: Cesta je situovaná na p.p.č. 1531 v k.ú. Starý Hrozňatov, celková délka cesty 1118 m. Vedlejší polní cesta VPC 2 bude realizována pouze v délce cca 155 m a to v úseku od napojení na VPC 1 v k.ú. Dolní Lipina po připojení na cestu III/2148 v k.ú. Starý Hrozňatov. Jedná se o trasu historické, dnes již zaniklé polní cesty.

Polní cesta VPC 2 je navržena jako vedlejší jednopruhová kategorie P 4,0/30, kryt vozovky – penetrační makadam v místě napojení na cestu III/2148 v délce cca 15 m hutněná asfaltová vrstva. Cesta je odvodněna jednostranným příčným sklonem do okolního terénu. Provést přípravu pro případné budoucí napojení zbývajících (nerealizovaných) částí VPC 2, pokud by došlo k její pozdější realizaci v celé navrhované trase.

Výsadba doprovodné liniové zeleně není navrhována.

(dále jen „stavba“).

- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje **vypracovat pro objednatele projektové dokumentace včetně výškopisného a polohopisného zaměření řešeného území a zjednodušeného inženýrsko-geologického průzkumu** dle této smlouvy (dále jen „Plnění“).

Projektové dokumentace budou zpracovány pro každou cestu (objekt) samostatně včetně technických zpráv, výkresové části, výkazu výměr, položkového rozpočtu atd.

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- 1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

Čl. II

Práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
- 2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. **e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.**
- 2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.
- 2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této smlouvy.
- 2.7 Pokud byla k provedení Plnění užitá věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu.
- 2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.
- 2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
- 2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečně lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.
- 2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
- 2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. III **Termín plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na: **12.11.2015**.

Čl. IV **Předání a převzetí Plnění**

4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele.

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění.

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.

Čl. V **Cena a způsob platby**

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne **3.8.2015**.

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí **85 000,- Kč bez DPH** (tj. **85 000,- Kč s DPH**). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Z toho ceny za samostatné projektové dokumentace pro objekt 3A a objekt 3B činí:

- **Objekt 3A – Hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Dolní Lipina**

Objekt 3A – cena bez DPH	50 000,-Kč
Objekt 3A – DPH	0,-Kč
Objekt 3A – cena s DPH	50 000,-Kč

- **Objekt 3B – Vedlejší polní cesta VPC 2 v k.ú. Starý Hrozňatov**

Objekt 3B – cena bez DPH	35 000,-Kč
Objekt 3B – DPH	0,-Kč
Objekt 3B – cena s DPH	35 000,-Kč

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

5.4 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění.

Fakturu zašle zhotovitel na adresu objednatele (SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Evropská 1605/8, 350 02 Cheb). Na faktuře bude jako **odběratel** uveden:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČO: 013 12 774.

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.

- 5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. **235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.** Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen **nejpozději 30. listopadu** příslušného roku.
- 5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

Čl. VI

Záruka za jakost a vady

- 6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.
- 6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
- 6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.

Čl. VII

Povinnost mlčenlivosti

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
- 7.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Čl. VIII

Licenční ujednání

- 8.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. VIII. smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.

- 8.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
- 8.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.
- 8.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- 8.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. IX

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

- 9.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byt i jen započatý den prodlení.
- 9.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za každý byt i jen započatý den prodlení.
- 9.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
- 9.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 9.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započatím poskytování Plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do **31.12.2020**.
- 9.8 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

Čl. X
Závěrečná ustanovení

- 10.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 10.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 10.4 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZVZ.
- 10.5 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 10.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- 10.7.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění;
- 10.8 **Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.**

V Chebu dne 14.8.2015

V Chebu dne 14.8.2015

.....
Ing. Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb
Státní pozemkový úřad

.....
Miroslav Adam

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Plnění

- 1.1.1. Projektové dokumentace, jejichž tvorba je předmětem Plnění, budou vypracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů. Dále bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 1.1.2. Projektové dokumentace budou zpracovány pro každou cestu (objekt) samostatně včetně technických zpráv, výkresové části, výkazu výměr, položkového rozpočtu atd.
- 1.1.3. Součástí projektových dokumentací bude zpracování polohopisu a výškopisu řešeného území, zjednodušený inženýrsko-geologický průzkum, na základě kterého projektant určí vhodnost zemin pro podloží a násypy pro konstrukci polních cest a plán organizace výstavby.
- 1.1.4. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 1.1.5. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatně DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektových dokumentací bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.
- 1.1.6. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektových dokumentací s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektové dokumentace budou obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby budou projektové dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
- 1.1.7. Projektové dokumentace budou obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků

určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce (zhotovitel zajistí potřebná vyjádření DOSS a souhlasy vlastníků pozemků). V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace (zhotovitel zajistí potřebné souhlasy a povolení). Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby (u HPC 1: napojení na silnici III/21413 a na polní cestu VPC 2 v k.ú. Starý Hrozňatov; u VPC 2: napojení na HPC 1 v k.ú. Dolní Lipina a na silnici III/2148, příprava pro případné budoucí napojení zbývajících (nerealizované) části VPC 2, pokud by došlo k její pozdější realizaci v celé navrhované trase).

1.1.8. Specifikace stavby:

- **objekt 3A – hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Dolní Lipina**

Cesta je navržena v místě historické cesty propojující obce Dolní Lipina a Starý Hrozňatov. Cesta je situovaná na p.p.č. 463/1 v k.ú. Dolní Lipina.

Hlavní polní cesta HPC 1 je navrhována jako hlavní jednopruhá, kategorie P 5,0/30, délka cca 1084 m. Kryt vozovky – penetrační makadam v místě připojení na silnici č. III/21413 v délce cca 15 m hutněná asfaltová vrstva. Odvodnění je řešeno jednostranným příkopem. Součástí realizace je příkop OP 1 (otevřený svodný příkop pro bezpečné odvedení srážkových vod z HPC 1 podél silnice č. III/21413 s vyústěním do Kozelského potoka) a také výhybna a hospodářské sjezdy.

Polní cesta zajišťuje přístup za zemědělské pozemky a spolu s VPC 2 i propojení se sousedním k.ú. Starý Hrozňatov.

Výsadba doprovodné liniové zeleně není navrhována.

Obec Lipová již provedla stavební úpravy nefunkčního propustku v účelové komunikace na části p.p.č. 469 a 463/1 v k.ú. Dolní Lipina u napojení na silnici č. III/21413.

- **objekt 3B – vedlejší polní cesta VPC 2 v k.ú. Starý Hrozňatov**

Cesta je situovaná na p.p.č. 1531 v k.ú. Starý Hrozňatov. Vedlejší polní cesta VPC 2 bude realizována v délce cca 155 m a to v úseku od napojení na VPC 1 v k.ú. Dolní Lipina po připojení na cestu III/2148. Jedná se o trasu historické, dnes již zaniklé polní cesty.

Polní cesta VPC 2 je navržena jako vedlejší jednopruhá kategorie P 4,0/30, kryt vozovky – penetrační makadam v místě napojení na cestu III/2148 v délce cca 15 m hutněná asfaltová vrstva. Cesta je odvodněna jednostranným příčným sklonem do okolního terénu.

Výsadba doprovodné liniové zeleně není navrhována.

1.1.9. Projektové dokumentace budou zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

1.1.10. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.

1.1.11. Projektové dokumentace budou dodány objednateli v **10 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD** ve formátu „pdf“ a „dwg“ (pro každou cestu (objekt) zvlášť), s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu xls,xlsx, pro každou cestu (objekt) samostatně.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektové dokumentace dle níže uvedených podkladů:

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):

- KoPÚ v k.ú. Dolní Lipina a Starý Hrozňatov
- Byly provedeny stavební úpravy nefunkčního propustku v účelové komunikaci na části p.p.č. 469 a 463/1 v k.ú. Dolní Lipina u napojení na silnici č. III/21413.
 - projektová dokumentace ke stavbě „Obnova propustku v účelové komunikace části p.p.č. 469 a 463/1 napojující se na silnici III/21413, p.p.č. 503, vše k.ú. Dolní Lipina, obec Lipová“,
 - další relevantní doklady vztahující se k výše uvedené stavbě,
 - dokumentace uvedené stavby je uložena na obci Lipová.

1.2.2. Plán společných zařízení:

- Plán společných zařízení KoPÚ v k.ú. Dolní Lipina (včetně Dokumentace technického řešení)
- Plán společných zařízení KoPÚ v k.ú. Starý Hrozňatov (včetně Dokumentace technického řešení)