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SMLOUVA O DÍLO 

 na vyhotovení projektové dokumentace  
Polní cesty C4 v k.ú. Racková 

 (dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem Česká republika - Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  

      
Zastoupeným: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského 

pozemkového úřadu 
Realizující pobočka: Pobočka Zlín 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského 

pozemkového úřadu  
V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 
Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: x x x x x x x x x x  
Číslo účtu: x x x x x x x x x x 
IČ: 01312774                                                                 
DIČ: není plátcem DPH  
 
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitelem GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo:                                                           tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc 
Zastoupený:                                                         Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Petr Liška, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:    x x x x x x x x x x 
Bankovní spojení:                                                x x x x x x x x x x 
Číslo účtu:                                                            x x x x x x x x x x 
IČ/DIČ:                                                                47974460 / CZ47974460 
ID DS:       6ejp63k 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 5555. 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace Polní cesty C4 
v k.ú. Racková“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

Čl.I 
Předmět a účel smlouvy 

 
1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro 
realizaci následující stavby: 

Název stavby: Polní cesta C4 v k.ú. Racková 

Místo stavby: k.ú. Racková, okres Zlín, kraj Zlínský 

Popis stavby: 

Polní cesta C4  

Cesta je navržena v kategorii P 3,5/20 jako zpevněná jednopruhová obousměrná bez příkopů se 
štěrkovým krytem šířky 3,5 m bez krajnic. Délka cesty je 1060,60 m. Odvodnění je řešeno příčným 
sklonem vozovky do okolních pozemků. 
Napojuje se na místní komunikaci u mostku P5 (mostek přes vodní tok Racková bude prodloužen 
o cca 1,5 m, případně vyměněn za nový), zpřístupňuje zemědělské pozemky a dále pokračuje od 
samoty Strhanec do lesního komplexu. Na cestu se připojuje doplňková cesta C7. Navržená cesta 
je doplněna o výhybny V8-V11. Doprovodnou vegetaci tvoří stávající břehové porosty toku 
Rackové. 
 
Konstrukční řešení 
 
• Zakalení štěrkodrtí     ŠD   20 mm 
• Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK 180 mm 
• Štěrkodrť     ŠDB 150 mm 
• Upravená a hutněná pláň Edef.2 > 45 Mpa                                             
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM       350 mm  
 
V případě nedostatečné únosnosti pláně se na základě zatěžovacích zkoušek se provede sanace 
podloží např. vápněním popř. položením geotextilie. Procento a hloubka vápnění popř. typ 
geotextilie bude v průběhu realizace na základě hutnících zkoušek pláně upřesněn projektantem.  

(dále jen „stavba“) 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci 
včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této smlouvy (dále jen „Plnění“). 

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy.  

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 
Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela 
některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný 
právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými 
právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně 
důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku 
tímto nejsou dotčena. 
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2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění 
a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či 
poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které 
při poskytování Plnění nezpracoval. 

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však 
povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této 
smlouvy.  

2.7 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu. 

2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí 
změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.  

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho 
vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, 
poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování 
Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani 
v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet 
objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.   

2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu 
s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. III 
Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace – 1. část Plnění:  30. 6. 2018 

3.1.2 Termín předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení - 2. část Plnění: 

do tří měsíců po předání 1. části díla 

Čl. IV 
Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo Pobočky Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání 
a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za 
objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato 
s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo 
k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění. 
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Čl. V 
Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 29. 11. 2017. 

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 220 000 Kč bez DPH, tj. 266 200 Kč s DPH. 

Cena za vyhotovení projektové dokumentace - 1. část Plnění činí  
180 000 Kč bez DPH, tj. 217 800 Kč včetně DPH. 

Cena za vyřízení platných stavebních a vodoprávních povolení - 2. část Plnění činí 
40 000 Kč bez DPH, tj. 48 400 Kč včetně DPH. 

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část 
ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. 

5.4 Cena za předmětnou část Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli 
za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění. 

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. 

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 
v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, 
Zarámí 88, 760 41 Zlín. 

5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 
na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku 
k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že 
tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních 
dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy 
se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní 
před původním termínem splatnosti faktury.  

Čl. VI 
Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, 
že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou 
stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 
vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné 
odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od 
doručení reklamace. 
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Čl. VII 
Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 
technického nebo formálního  řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí 
Plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 
rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl. I, Čl. II a záruky 
uvedené v Čl. VI.  

Čl. VIII 
Povinnost mlčenlivosti 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 
zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. 

Čl. IX 
Licenční ujednání 

9.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 
znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného 
průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována 
licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. IX. smlouvy. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům 
užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 
množstevní rozsah užití. 

9.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.  

9.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout 
třetí osobě. 

9.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 

Čl. X 
Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

10.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla či jeho části za každý byť i jen započatý den 
prodlení. 

10.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za 
každý byť i jen započatý den prodlení. 
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10.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení 
smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 
věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

10.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

10.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat 
nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost 
objednatelem písemně upozorněn.  

10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 
schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

10.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že 
objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období před započetím poskytování Plnění.  

10.8 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

11.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se 
tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

11.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

11.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky. 

11.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 
ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

11.6 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

11.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 
povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

11.8 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti 
za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy 
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11.9 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

11.9.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové 
dokumentace; 

11.9.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného 
geotechnického průzkumu 

11.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni 
ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

Ve Zlíně dne 18. 12. 2017 

 

 

V Olomouci dne 20. 12. 2017 

 

 

………………………………………………. 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 
 
 
 

………………………………………………. 
GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční kancelář 
Petr Liška 
jednatel společnosti 

                         objednatel                              zhotovitel 
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho 
prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s 
výkazem výměr. 

1.1.1. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.  

1.1.2. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle dle aktuálního katalogu 
stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o.. Zhotovitel se 
zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 
uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný 
rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, 
samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. 
Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými 
opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 
s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní 
komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.    

1.1.3. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní 
správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel 
zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém 
území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a 
nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 
inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky 
těchto sítí. 

1.1.4. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích 
bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, 
a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební 
povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací 
s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo 
skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně 
včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude 
respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční 
návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení 
na vodní toky, příkopy, údolnice apod.) 

1.1.5. Specifikace stavby: Popis stavby je uveden v čl. I, odst. 1.1 smlouvy. 

1.1.6. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele stavby. 

1.1.7. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo 
podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla 
potřebné. 

1.1.8. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 7 vyhotoveních v písemné podobě a 1 
vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu . 
xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť. 
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1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace): 

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s uvedeným plánem společných 
zařízení a příslušnými normami, zejména ČSN 736109 Projektování polních cest, ČSN 736110 
Projektování místních komunikací, Katalogem vozovek polních cest vydaným Ministerstvem 
zemědělství – Ústředním pozemkovým úřadem č.j. 43385/2011 ze dne 1. 3. 2011 a ČSN 752410 
Malé vodní nádrže a  dalšími souvisejícími předpisy. 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Plán společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Racková, vypracovaný 
projekční společností GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČ: 40527514. 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním podrobného geotechnického 
průzkumu 

 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vždy 
slouží podrobný geotechnický průzkum, který  může navazovat na předběžný průzkum.  

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů staveb na 
průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje požadavky na: A. mapové 
podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní měření a laboratorní zkoušky, D. 
náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  
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1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty  
  
 
 

A. Podklady pro zadání průzkumu:  

Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemníky 

 DSP 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

Podélný profil Druh dokumentace    

 DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 
 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 

 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Trasa –zářez 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Trasa – násyp 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu* 

Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu ** Min. 1,5 m pod bázi násypu ** 

Počet sond u objektů  Podle složitosti objektu min. 

2 sondy na objekt 

 Podle složitosti objektu 

min.2-3 sondy na objekt 

Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení nebo 

úrovně skalního podkladu 

Podle hloubky založení nebo 

úrovně skalního podkladu 

 

Poznámka: 

* -  při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího odvodňovacího 
zařízení 
** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu 

 
 
 
  C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými penetracemi za 
účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího zemního tělesa případně pro 
místa nepřístupná vrtným soupravám 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozšířeném rozsahu 
než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení popisných vlastností jednotlivých 
typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-
2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na : 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 

o – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 

o – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou již 
stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton 
podle ČSN EN 206-1 
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D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech 

v trase a dotčeném okolí trasy 

2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně ověřených 

geomechanických vlastností podloží 

3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 

206-1)  

4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke změně trasy 

5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít jako 

sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  jako 

konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele průzkumu. 

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií dle 

smluvní dohody s objednatelem prací. 

7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 

8) Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, případně 

navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu kapilární vzlínavosti na 

vodní režim vozovky 

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 

geotechnickým poměrům 

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: 

- - Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů 

- - Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody 

- - Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou 

11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby. 

12)   Závěry a doporučení 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 
B) Popis stavby včetně objektů 
C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 
2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 
E) Protokoly o laboratorních zkouškách 
F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 
b. Podélný profil – dle podkladů k zadání 

 


